

9541/2017

E-40/2017

MÚ Mestská časť BA Nové Mesto  
Starosta Rudolf Kusý  
Junácka 1  
831 04 Bratislava

Bratislava 21.3.2017

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií

V súlade so zákonom 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, si Vás dovoľujem požiadať o sprístupnenie nasledujúcich informácií:

- Kompletný výkaz výmer projektu PARK JAMA, ktorý bol súčasťou ponuky vo verejnom obstarávaní a to od všetkých spoločností participujúcich na celom projekte.

Informácie žiadam sprístupniť elektronicky na email

V prípade nejasností a otázok ma kontaktujte na tel. čísle

S pozdravom

**Od:** vo.matovic@banm.sk

**Odoslané:** 27. marca 2017 14:36

**Komu:**

**Predmet:** FW: odpoveď na žiadosť o informáciu

**Dôležitosť:** Vysoká

**Prílohy:** Suhrn nakladov-suhrny rozpocet-1 etapa\_VV160408.pdf; SO00\_SO 00 HTU\_VV160408.pdf; SO00\_SO 00 HTU\_VV160408-1.pdf; SO00\_SO 00 HTU\_VV160408-2.pdf; SO01\_Chodniky-spevnene plochy-SO02\_Pristupove-obslužne komunikacie\_VV160408.pdf; SO01\_Chodniky-spevnene plochy-SO02\_Pristupove-obslužne komunikacie\_VV160408-1.pdf; SO01\_Chodniky-spevnene plochy-SO02\_Pristupove-obslužne komunikacie\_VV160408-3.pdf; SO02C\_Terenne schody\_VV160408.pdf; SO02C\_Terenne schody\_VV160408-1.pdf; SO02C\_Terenne schody\_VV160408-2.pdf; SO03B\_Mobiliiar\_VV160408.pdf; SO03B\_Mobiliiar\_VV160408-1.pdf; SO03B\_Mobiliiar\_VV160408-2.pdf; SO03CD\_Oplotenie-vstupne brany\_VV160408.pdf; SO03CD\_Oplotenie-vstupne brany\_VV160408-1.pdf; SO03CD\_Oplotenie-vstupne brany\_VV160408-2.pdf; SO03E\_Terenny amfiteater\_VV160408.pdf; SO03E\_Terenny amfiteater\_VV160408-1.pdf; SO03E\_Terenny amfiteater\_VV160408-2.pdf; SO04A\_Servis-objekt-Elektroinstalacie\_VV160408.pdf; SO04A\_Servis-objekt-Elektroinstalacie\_VV160408-1.pdf; SO04A\_Servis-objekt\_Zakladova doska\_VV160408.pdf; SO04A\_Servis-objekt\_Zakladova doska\_VV160408-1.pdf; SO04A\_Servis-objekt\_Zakladova doska\_VV160408-2.pdf; SO04A\_Servis-objekt\_Zdravotechnika\_VV160408.pdf; SO04B\_Molo 1\_VV160408.pdf; SO04B\_Molo 1\_VV160408-1.pdf; SO04B\_Molo 1\_VV160408-2.pdf; SO04E\_Molo4-Premostenie-skladovy priestor\_VV160408.pdf; SO04E\_Molo4-Premostenie-skladovy priestor\_VV160408-1.pdf; SO04E\_Molo4-Premostenie-skladovy priestor\_VV160408-2.pdf; SO05A\_Sad-park-upravy\_VV160408.pdf; SO05A\_Sad-park-upravy\_VV160408-1.pdf; SO05A\_Sad-park-upravy\_VV160408-2.pdf; SO05A\_Sad-park-upravy\_VV160408-3.pdf; SO05B\_Zavlaha\_VV160408.pdf; SO05B\_Zavlaha\_VV160408-2.pdf; SO06B\_Multifunkcne ihrisko\_VV160408.pdf; SO06B\_Multifunkcne ihrisko\_VV160408-1.pdf; SO06B\_Multifunkcne ihrisko\_VV160408-2.pdf; SO06D\_Parkourove zostavy\_VV160408.pdf; SO06D\_Parkourove zostavy\_VV160408-1.pdf; SO06D\_Parkourove zostavy\_VV160408-2.pdf; SO06E\_Hracie-fitness prvky\_VV160408.pdf; SO06E\_Hracie-fitness prvky\_VV160408-1.pdf; SO06E\_Hracie-fitness prvky\_VV160408-2.pdf; SO07\_Verejne osvetlenie\_VV160408.pdf

**From:** vo.matovic@banm.sk [mailto:vo.matovic@banm.sk]

**Sent:** Monday, March 27, 2017 2:27 PM

**To:** '

**Subject:** odpoveď na žiadosť o informáciu

**Importance:** High

Váš list číslo/zo dňa

Naša značka  
I-40/2017

Vybavuje/  
JUDr. Jaroslav Matovič

Bratislava  
27.03.2017

MATJ/4076/2017

Vec

**Odpoveď na žiadosť o informáciu .**

Dňa 21.3.2017 nám bola doručená mailom žiadosť o informáciu o zaslanie komplexného výkazu výmer projektu PARK JAMA .

Požadované výkazy výmer vrátane všetkých profesií Vám zasielame v prílohe tohto mailu.

S pozdravom

JUDr. Jaroslav Matovič  
Vedúci referátu verejného obstarávania

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Voľnočasový priestor JAMA	JKSO	
Názov objektu	SO 00 Príprava územia HTU	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava -Nové Mesto	IČO	DIČ
Projektant	Ateliér BAAR s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	ROSOFT s.r.o.	8.04.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
<b>Objednávateľ</b>						24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a popis				Pečiatka		25	20 %	0,00 DPH	0,00
<b>Zhotoviteľ</b>						26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>		<b>0,00</b>
Dátum a podpis				Pečiatka		<b>E Prípochy a odpočty</b>			
						27	Dodávky objednávateľa		0,00
						28	Kľzavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnenie + -		0,00

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Voľnočasový priestor JAMA

**Objekt:** SO 00 Príprava územia HTU

**Časť:**

JKSO:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
1	Zemné práce	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**ZADANIE**

**Stavba:** Voľnočasový priestor JAMA  
**Objekt:** SO 00 Príprava územia HTU  
**Časť:**  
**JKSO:**

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>D</b>	<b>HSV</b>				<b>0,00</b>
			<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>0,00</b>
					<b>Zemné práce</b>			<b>0,00</b>
1	K	231	1121012210	Vyrúbanie stromu v rovine alebo vo svahu, vrátane rozrezania, odstránenia kmeňa a konárov s naložením a likvidáciou	ks	10,000	0,00	0,00
2	K	221	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	1 353,000	0,00	0,00
3	K	221	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	m2	298,195	0,00	0,00
4	K	221	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	298,195	0,00	0,00
5	K	001	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	8 272,000	0,00	0,00
6	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4 963,200	0,00	0,00
7	K	001	162301141	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	7 273,147	0,00	0,00
8	K	001	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 269,424	0,00	0,00
9	K	001	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (uvaž. do 10 km - dodávateľ nacení podľa svojich možností)	m3	15 885,968	0,00	0,00
10	K	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 557,117	0,00	0,00
11	K	001	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s rovinatosťou pláne a mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	7 273,147	0,00	0,00
12	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	2 269,424	0,00	0,00
13	K	001	182201101	Svahovanie násypov a zárezov	m2	1 396,000	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			<b>0,00</b>
14	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	673,091	0,00	0,00
15	K	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (uvažované do 15 km)	t	9 423,274	0,00	0,00
16	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	673,091	0,00	0,00
17	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	619,118	0,00	0,00
18	K	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	53,973	0,00	0,00
				<b>Celkom</b>				<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Voľnočasový priestor JAMA	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Chodníky a spevnené plochy + SO 02 Prístupové a obslužné komunikácie	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava -Nové Mesto	IČO	DIČ
Projektant	Ateliér BAAR s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	ROSOFT s.r.o.		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ				24 20 %		0,00 DPH
Dátum a popis				25 20 %		0,00 DPH
Zhotoviteľ				26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>		<b>0,00</b>
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpočty</b>		
				27 Dodávky objednávateľa		0,00
				28 Kľzavá doložka		0,00
				29 Zvýhodnenie + -		0,00

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Voľnočasový priestor JAMA  
**Objekt:** SO 01 Chodníky a spevnené plochy + SO 02 Prístupové a obslužné komunikácie  
**Časť:**  
JKSO:  
  
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto  
Zhotoviteľ:  
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
5	Komunikácie	0,00
8	Rúrové vedenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## ZADANIE

Stavba: Voľnočasový priestor JAMA  
 Objekt: SO 01 Chodníky a spevnené plochy + SO 02 Prístupové a obslužné komunikácie  
 Časť:  
 JKSO:  
 Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>
	D	1		<b>Zemné práce</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	106,791	0,00	0,00
2	K	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	106,791	0,00	0,00
3	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	106,791	0,00	0,00
4	K	001	181101102r	Vyrovnanie pláne do ideálnej roviny podľa leaserového zamerania	m2	1 496,185	0,00	0,00
	D	2		<b>Zakladanie</b>			0,00	<b>0,00</b>
5	K	002	289971221	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu	m2	1 439,770	0,00	0,00
6	M	MAT	6936655000n	Geosyntetické materiály, geotextília tkaná z polypropylénu,ref. Tatrutex PP 300g/m2	m2	1 655,736	0,00	0,00
	D	5		<b>Komunikácie</b>			0,00	<b>0,00</b>
7	K	221	564731112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 110 mm	m2	370,300	0,00	0,00
8	K	221	564732111R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63mm po zhut.hr. 110 mm	m2	370,300	0,00	0,00
9	K	221	564801110R	Podklad zo štrkodrviny fr.0/4 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 10 mm	m2	370,300	0,00	0,00
10	K	221	564801111R	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 20 mm	m2	370,300	0,00	0,00
11	K	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr. 8/16 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 40 mm	m2	370,300	0,00	0,00
12	K	221	564811111	Podklad zo štrkodrviny fr. 8/16 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	m2	220,006	0,00	0,00
13	K	221	564811111R	Podklad zo štrkodrviny fr. 0/22 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 125,885	0,00	0,00
14	K	221	564811112	Podklad zo štrkodrviny fr. 16/32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 60 mm	m2	370,300	0,00	0,00
15	K	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 16/64 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	306,689	0,00	0,00
16	K	221	564851114	Podklad zo štrkodrviny fr. 32/63 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 180 mm	m2	1 125,885	0,00	0,00
17	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 16/64 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	730,558	0,00	0,00
18	K	221	564861111R	Podklad zo štrkodrviny fr. 32/64 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 522,884	0,00	0,00
19	K	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	929,218	0,00	0,00
20	K	221	567122114r	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C 12/15 ,hr.po zhutnení 150 mm	m2	510,552	0,00	0,00
21	K	221	567125112R	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 120 mm	m2	241,139	0,00	0,00
22	K	221	567142112R	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C 12/15,po zhutnení hr. 220 mm	m2	929,218	0,00	0,00
23	K	221	567145112r	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 220 mm	m2	65,550	0,00	0,00
24	K	221	577131211	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení jemnozrnný AC 8 O, obrus 70/100 I, STN EN 13108-1, hr. 40mm	m2	306,689	0,00	0,00
25	K	221	577131211r	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení jemnozrnný AKOS, otvorený, hr. 40mm	m2	1 125,885	0,00	0,00
26	K	221	577141122R	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr.lôžný ABO, otvorený hr. 50mm	m2	1 125,885	0,00	0,00
27	K	221	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm	m2	510,552	0,00	0,00
28	K	221	581121111r	Kryt betónový cestných komunikácií -parkbetón	m3	289,348	0,00	0,00
29	K	221	581121111r2	Pružná monolitická vrstva ref. CONIPUR hr. 35mm vrátane umelého vodopriepustný polyuretánový povrchu EPDM hr. 10mm, vrátane vyčiarovania i	m2	370,300	0,00	0,00
30	K	221	581121111r3	Konštrukcia cyklodráhy : 1x finálna acrylátová vrstva 0,55 kg/m2, 2x prebrúsenie povrchu, Acrylátová vyrovnávačka 2x po 0,55 kg/m2 s pieskovým presypom	m2	1 125,885	0,00	0,00
31	K	221	596911112.1	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane podklad. lôžka z cementovej malty)	m2	220,006	0,00	0,00
32	M	MAT	59229019400	Betónová dlažba hrúbky 6 cm	m2	217,254	0,00	0,00
33	M	MAT	59229019502R	Dlažba pre nevidiacich	m2	18,176	0,00	0,00
34	K	221	596911212R	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2 (vrátane podklad. lôžka z cementovej malty)	m2	409,870	0,00	0,00
35	M	MAT	59229019501R	Betónová dlažba hrúbky 8 cm	m2	418,067	0,00	0,00
36	K	221	596911212r1	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2 (vrátane podklad. lôžka) - veľkoformátová 1200x300x80mm	m2	519,348	0,00	0,00
37	M	MAT	59229019502R1	Zámková dlažba betónová veľkoformátová 1200x300x80mm	m2	529,735	0,00	0,00
	D	8		<b>Rúrové vedenie</b>			0,00	<b>0,00</b>
38	K	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	9,000	0,00	0,00
39	M	MAT	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66,D 63cm 18x66x10 (prsteneč)	ks	9,000	0,00	0,00
40	M	MAT	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, D 50cm, 6x50x5 (dno)	ks	9,000	0,00	0,00
41	M	MAT	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50,D 50cm, 29x50x5 (skruž)	ks	9,000	0,00	0,00
42	M	MAT	5922386500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 14-50,D 50cm (prietok)	ks	9,000	0,00	0,00
43	M	MAT	59223865001	Kalový kôš pre uličnú vpusť	ks	9,000	0,00	0,00
44	K	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	9,000	0,00	0,00
45	M	MAT	5524251000r	Liatinová mreža pojazdná	ks	9,000	0,00	0,00
	D	9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			0,00	<b>0,00</b>



46	K	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	19,000	0,00	0,00
47	M	MAT	4044715010	Dopravná značka príkazová C3	ks	1,000	0,00	0,00
48	M	MAT	4044715011	Dopravná značka príkazová C12	ks	6,000	0,00	0,00
49	M	MAT	4044715021	Dopravná značka zákazová B1	ks	2,000	0,00	0,00
50	M	MAT	4044715022	Dopravná značka zákazová B27b	ks	1,000	0,00	0,00
51	M	MAT	40447150410	Dopravná značka upravujúca prednosť -P10	ks	1,000	0,00	0,00
52	M	MAT	40447150411	Dopravná značka upravujúca prednosť -P11	ks	1,000	0,00	0,00
53	M	MAT	4044715033	Dopravná značka informatívna prevádzková IP16	ks	2,000	0,00	0,00
54	M	MAT	4044715034	Dopravná značka informatívna prevádzková IP13a	ks	5,000	0,00	0,00
55	K	221	9140011110	Osadenie stĺpikov pre cestné zvislé dopravné značky, vrátane výkopu a betonáže	ks	19,000	0,00	0,00
56	M	MAT	55346838001	Stĺpik na dopravné značky, vrátane kotvenia	ks	19,000	0,00	0,00
57	K	221	914001111r	Osadenie a montáž dodatkovej tabule	ks	5,000	0,00	0,00
58	M	MAT	4044715040	Dopravná značka dodatková E10	ks	1,000	0,00	0,00
59	M	MAT	4044715041	Dopravná značka dodatková E12	ks	2,000	0,00	0,00
60	M	MAT	4044715042	Dopravná značka dodatková E15	ks	2,000	0,00	0,00
61	K	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar	m	347,700	0,00	0,00
62	K	221	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar	m	347,700	0,00	0,00
63	K	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	31,270	0,00	0,00
64	K	221	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	31,270	0,00	0,00
65	K	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	347,700	0,00	0,00
66	K	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	31,270	0,00	0,00
67	K	221	916561110	M+D Ocelový obrubník 200x2000 hr. 2mm, kotvený ocelovými klinmi (12 ks /m) do betónového lôžka, vrátane bet. lôžka	m	825,588	0,00	0,00
68	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	1 532,319	0,00	0,00
69	M	MAT	5921745000r	Obrubník betónový parkový	ks	1 548,000	0,00	0,00
70	K	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	94,110	0,00	0,00
71	M	MAT	59217450000	Obrubník betónový nájazdový	ks	96,960	0,00	0,00
72	K	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	178,906	0,00	0,00
73	K	221	917862111r	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka -zapustený	m	383,901	0,00	0,00
74	M	MAT	59217451000	Obrubník cestný 1000/150/300 mm ref. ABO 1-15	ks	546,000	0,00	0,00
75	M	MAT	592174510002	Obrubník cestný 1000/150/300 mm ref. ABO 2-15	ks	23,000	0,00	0,00
76	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	34,953	0,00	0,00
77	K	221	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	120,017	0,00	0,00
78	M	MAT	5922764160	Betónový žľab z tvárnic priekopových	m	120,017	0,00	0,00
	D		99	Presun hmôt HSV			0,00	0,00
79	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 802,498	0,00	0,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	0,00
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti			0,00	0,00
80	K	711	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	306,689	0,00	0,00
81	M	MAT	6281113000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka	m2	352,692	0,00	0,00
82	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové			0,00	0,00
83	K	767	7672211100	M+D Ocelové zábradlie nad parkoviskom v. 1,1m, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	m	22,350	0,00	0,00
84	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
	D		OST	Ostatné			0,00	0,00
85	K	PK	001	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	4 985,534	0,00	0,00
				<b>Celkom</b>				<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Voľnočasový priestor JAMA	JKSO	
Názov objektu	SO02C - Terénne schody	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava -Nové Mesto	IČO	DIČ
Projektant	Ateliér BAAR s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	ROSOFT s.r.o.	8.04.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C							
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady							
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		
<b>Projektant</b>				<b>D</b>				<b>Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00	
<b>Objednávateľ</b>								24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a popis				Pečiatka				25	20 %	0,00 DPH	0,00
<b>Zhotoviteľ</b>								26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>0,00</b>	
Dátum a podpis				Pečiatka				<b>E</b>			
								<b>Prípochy a odpočty</b>			
								27	Dodávky objednávateľa	0,00	
								28	Kľzavá doložka	0,00	
								29	Zvýhodnenie + -	0,00	

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Voľnočasový priestor JAMA  
**Objekt:** SO02C - Terénne schody  
**Časť:**  
JKSO:  
**Objednávateľ:** Mestská časť Bratislava -Nové Mesto  
**Zhotoviteľ:**  
**Dátum:** 11.03.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
	<u><b>Celkom</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

## ZADANIE

Stavba: Voľnočasový priestor JAMA

Objekt: SO02C - Terénne schody

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>
		<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>0,00</b>
1	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,780	0,00	0,00
			132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,068	0,00	0,00
2	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	6,780	0,00	0,00
3	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,780	0,00	0,00
		<b>D</b>	<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>			0,00	<b>0,00</b>
5	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	6,460	0,00	0,00
6	K	011	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	6,370	0,00	0,00
7	K	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	19,200	0,00	0,00
8	K	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	19,200	0,00	0,00
		<b>D</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>			0,00	<b>0,00</b>
9	K	011	430321315r	Úprava betónu metličkovaním	m2	88,000	0,00	0,00
10	K	011	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	14,159	0,00	0,00
11	K	011	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,143	0,00	0,00
12	K	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,715	0,00	0,00
13	K	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,715	0,00	0,00
14	K	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	92,760	0,00	0,00
15	K	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	92,876	0,00	0,00
		<b>D</b>	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>			0,00	<b>0,00</b>
16	K	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	62,158	0,00	0,00
		<b>D</b>	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,00</b>
		<b>D</b>	<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>0,00</b>
17	K	767	7671611100	M+D Oceľové zábradlie z joklových profilov -stípič 50/30/5, vrátane kotvenia kotv. platničkami 120/120/5mm, uvaž. 8,0kg/m, pozinkované s povrchovou úpravou práškovaním, výška 1100mm	m	29,150	0,00	0,00
18	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
				<b>Celkom</b>				<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Voľnočasový priestor JAMA	JKSO	
Názov objektu	SO 03B Mobiliár	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava -Nové Mesto	IČO	DIČ
Projektant	Ateliér BAAR s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	ROSOFT s.r.o	8.04.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ				24 20 %		0,00 DPH
Dátum a popis				25 20 %		0,00 DPH
Zhotoviteľ				26 Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpočty</b>		
				27 Dodávky objednávateľa		0,00
				28 Kľzavá doložka		0,00
				29 Zvýhodnenie + -		0,00

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Voľnočasový priestor JAMA  
**Objekt:** SO 03B Mobiliár  
**Časť:**  
JKSO:  
**Objednávateľ:** Mestská časť Bratislava -Nové Mesto  
**Zhotoviteľ:**  
**Dátum:** 31.03.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**ZADANIE**

Stavba: Voľnočasový priestor JAMA

Objekt: SO 03B Mobilár

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto

Zhotoviteľ:

Dátum: 31.03.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,00</b>
	D		767	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>0,00</b>
1	K	767	7679951010	Montáž oblúkovej lavičky na centrálnej nohe, bez operadla - polomer 1m	ks	3,000	0,00	0,00
2	K	767	7679951010a	Spodná stavba oblúkovej lavičky na centrálnej nohe, bez operadla - polomer 1m, vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminu na skládku s poplatkom za skládku	ks	3,000	0,00	0,00
3	M	MAT	55381680210	Parková lavička oblúková na centrálnej nohe polomer oblúku 1m, výsek á 45stupňov, oceľová nosná konštrukcia s povrch. úpravou, sedadlo z masívneho tropického dreva, vrát. kotvenia (re. Vera solo LVS11t)	ks	3,000	0,00	0,00
4	K	767	7679951011	Montáž oblúkovej lavičky na centrálnej nohe, bez operadla - polomer 2m	ks	2,000	0,00	0,00
5	K	767	7679951011a	Spodná stavba oblúkovej lavičky na centrálnej nohe, bez operadla - polomer 2m, vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminu na skládku s poplatkom za skládku	ks	2,000	0,00	0,00
6	M	MAT	55381680211	Parková lavička oblúková na centrálnej nohe polomer oblúku 2m, výsek á 45stupňov, oceľová nosná konštrukcia s povrch. úpravou, sedadlo z masívneho tropického dreva, vrát. kotvenia (re. Vera solo -LVS12t)	ks	2,000	0,00	0,00
7	K	767	7679951013	Montáž lavičky s operadlami a podrúčkami dl. 1,8m	ks	14,000	0,00	0,00
8	K	767	7679951013a	Spodná stavba lavičky s operadlami a podrúčkami dl. 1,8m, vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminu na skládku s poplatkom za skládku	ks	14,000	0,00	0,00
9	M	MAT	55381680212	Parková lavička s operadlom a podrúčkami rovná, dl. 1,8m, oceľová nosná konštrukcia s povrch. úpravou, sedadlo z masívneho tropického dreva, vrát. kotvenia (ref. Preva urbana -LPU151t)	ks	14,000	0,00	0,00
10	K	767	7679951014	Montáž lavičky bez operadla dl. 1,8m	ks	18,000	0,00	0,00
11	K	767	7679951014a	Spodná stavba lavičky bez operadla dl. 1,8m, vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminu na skládku s poplatkom za skládku	ks	18,000	0,00	0,00
12	M	MAT	55381680213	Parková lavička bez operadla rovná, dl. 1,8m, oceľová nosná konštrukcia s povrch. úpravou, sedadlo z masívneho tropického dreva, vrát. kotvenia (ref. Preva urbana -LPU121t)	ks	18,000	0,00	0,00
13	K	767	7679951015	Montáž fontánky na pitie s miskou	ks	1,000	0,00	0,00
14	K	767	7679951015a	Spodná stavba fontánky na pitie s miskou, vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminu na skládku s poplatkom za skládku	ks	1,000	0,00	0,00
15	M	MAT	55381680214	Fontánka na pitie s miskou, nerezová oceľ, 1100/80mm, (ref. Hydro 410)	ks	1,000	0,00	0,00
16	K	767	7679951016	Montáž odpadkového koša trojitého	ks	12,000	0,00	0,00
17	K	767	7679951016a	Spodná stavba odpadkového koša trojitého, vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminu na skládku s poplatkom za skládku	ks	12,000	0,00	0,00
18	M	MAT	55381680215	Odpadkový kôš trojitý, nosná konštr. zváraná oceľ vrátane povrchovej úpravy, opláštenie z nerezového plechu, vrát. nerezového popolníku, 985x775mm, (ref. Crystal)	ks	12,000	0,00	0,00
19	K	767	7679951017	Montáž odpadkového koša pre psie exkrementy	ks	2,000	0,00	0,00
20	K	767	7679951017a	Spodná stavba odpadkového koša pre psie exkrementy, vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminu na skládku s poplatkom za skládku	ks	2,000	0,00	0,00
21	M	MAT	55381680216	Odpadkový kôš pre psie exkrementy, nosná konštr. zváraná oceľ vrátane povrchovej úpravy, opláštenie z nerezového plechu, 985x260mm, (ref. Crystal)	ks	2,000	0,00	0,00
22	K	767	7679951018	Montáž stojanu na bicykle	ks	20,000	0,00	0,00
23	K	767	7679951019	Spodná stavba stojanu na bicykle, vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminu na skládku s poplatkom za skládku	ks	20,000	0,00	0,00
24	M	MAT	55381680217	Stojan na bicykle, pravouhlá oceľ. konštr. z trubiek obdĺžnikov. tvaru a pryžového pásu, vrátane povrch. úpravy a kotvenia, v.800mm a š. 50mm (ref. Edgetyre)	ks	20,000	0,00	0,00
25	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
				<b>Celkom</b>				<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Voľnočasový priestor JAMA	JKSO	
Názov objektu	SO03C,D Oplotenie, Vstupné brány	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava -Nové Mesto	IČO	DIČ
Projektant	Ateliér BAAR s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	ROSOFT s.r.o.	08.04.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>					
Dátum a podpis				Pečiatka					
<b>Objednávateľ</b>				23 Súčet 7, 12, 19-22					
Dátum a popis				Pečiatka					
<b>Zhotoviteľ</b>				24 20 % 0,00 DPH					
Dátum a podpis				Pečiatka					
<b>Zhotoviteľ</b>				25 20 % 0,00 DPH					
Dátum a podpis				Pečiatka					
<b>Zhotoviteľ</b>				26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b> <b>0,00</b>					
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpočty</b>					
Dátum a podpis				Pečiatka					
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Dodávky objednávateľa					
<b>Zhotoviteľ</b>				28 Kľzavá doložka					
<b>Zhotoviteľ</b>				29 Zvýhodnenie + -					



## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Voľnočasový priestor JAMA  
**Objekt:** SO03C,D Oplotenie, Vstupné brány  
**Časť:**  
JKSO:  
  
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto  
Zhotoviteľ:  
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**ZADANIA**

Stavba: Voľnočasový priestor JAMA  
 Objekt: SO03C,D Oplotenie, Vstupné brány  
 Časť:  
 JKSO:  
 Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>0,00</b>
			<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>			<b>0,00</b>
1	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,466	0,00	0,00
2	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,280	0,00	0,00
3	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	43,520	0,00	0,00
4	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	26,112	0,00	0,00
5	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	43,986	0,00	0,00
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	43,986	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>			<b>0,00</b>
7	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,291	0,00	0,00
8	K	011	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	21,643	0,00	0,00
9	K	011	275321312	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	0,482	0,00	0,00
10	K	011	275361821	Výstuž základových páteiek z ocele 10505	t	0,024	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>			<b>0,00</b>
11	K	011	311271303	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	22,911	0,00	0,00
12	K	011	311271303r	M+D Prefabrikovaná krycia doska	m	152,748	0,00	0,00
13	K	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné z debniacich betónových platní s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,660	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			<b>0,00</b>
14	K	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	37,247	0,00	0,00
15	K	013	962052314	Búranie muriva železobetónového pilierov, -2,40000t	m3	0,960	0,00	0,00
16	K	015	966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyčových, latkových, doskových, -0,01000t, vrátane odstránenia vstupných brán	m	89,000	0,00	0,00
17	K	015	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t, vrátane odstránenia vstupných brán	m	206,000	0,00	0,00
18	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	87,197	0,00	0,00
19	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 220,758	0,00	0,00
20	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	87,197	0,00	0,00
21	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	87,197	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>			<b>0,00</b>
22	K	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	103,323	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>0,00</b>
			<b>D</b>	<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>			<b>0,00</b>
23	K	767	76716111001	M+D Ocelové oplotenie z joklových profilov, vodorovný profil -uzavretý štvorec 20mm t1,5mm, zvislé tyče T40mm, vrátane kotvenia, pozinkované s povrchovou úpravou práškovaním, svetlá výška 1930mm	m	152,748	0,00	0,00
24	K	767	76716111002	M+D Bránka jednokrídlová, otváracia, z joklových profilov a zvislých T tyčí, vrátane kotvenia, pozinkované s povrchovou úpravou práškovaním, - 2,4x1,930m -B1	ks	1,000	0,00	0,00
25	K	767	76716111003	M+D Bránka dvojkrídlová, otváracia, z joklových profilov a zvislých T tyčí, vrátane kotvenia, pozinkované s povrchovou úpravou práškovaním, povrchovej úpravy - 3,0x1,930m -B2	ks	2,000	0,00	0,00
26	K	767	76716111004	M+D Bránka posuvná po kolajnici, automatický posun, z joklových profilov a zvislých T tyčí, vrátane kotvenia, pozinkované s povrchovou úpravou práškovaním - 7,0x1,930m -B1	ks	1,000	0,00	0,00
27	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
				<b>Celkom</b>				<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Voľnočasový priestor JAMA	JKSO	
Názov objektu	SO 03E Terénny amfiteater	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava -Nové Mesto	IČO	DIČ
Projektant	Ateliér BAAR s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	ROSOFT s.r.o.	8.04.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
<b>Objednávateľ</b>						24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a popis				Pečiatka		25	20 %	0,00 DPH	0,00
<b>Zhotoviteľ</b>						26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>		<b>0,00</b>
Dátum a podpis				Pečiatka		<b>E Prípochy a odpočty</b>			
						27	Dodávky objednávateľa		0,00
						28	Kľzavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnenie + -		0,00

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Voľnočasový priestor JAMA

**Objekt:** SO 03E Terénny amfiteater

**Časť:**

JKSO:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.03.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
766	Konštrukcie stolárske	0,00
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**ZADANIE**

Stavba: Voľnočasový priestor JAMA

Objekt: SO 03E Terénny amfiteater

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.03.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>
		<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>0,00</b>
1	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	36,450	0,00	0,00
2	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,870	0,00	0,00
3	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,577	0,00	0,00
4	K	001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,946	0,00	0,00
5	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	48,027	0,00	0,00
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	48,027	0,00	0,00
7	K	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu záspy	m3	3,401	0,00	0,00
8	M	MAT	0057223000	Zemina do kvetináčov ,vhodná na výsadbu	m3	3,401	0,00	0,00
		<b>D</b>	<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>			0,00	<b>0,00</b>
9	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	29,406	0,00	0,00
10	K	011	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	7,820	0,00	0,00
11	K	011	274321350r	Gabiónové koše 500x500x500mm zo zváratej sieťoviny s ručne ukladanými kameňmi do košov	m3	55,223	0,00	0,00
12	K	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	30,221	0,00	0,00
13	K	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	30,221	0,00	0,00
14	K	011	279321511	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 -pohľadový	m3	4,094	0,00	0,00
15	K	011	279321511r	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	m3	4,094	0,00	0,00
16	K	011	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce -zvlášť únosné, hladké, presné	m2	40,976	0,00	0,00
17	K	011	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	40,976	0,00	0,00
18	K	011	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,444	0,00	0,00
		<b>D</b>	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>			0,00	<b>0,00</b>
19	K	011	631313661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,460	0,00	0,00
20	K	011	631313661r	Úprava betónu metličkovaním	m2	24,598	0,00	0,00
		<b>D</b>	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,00</b>
21	K	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	253,617	0,00	0,00
		<b>D</b>	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,00</b>
		<b>D</b>	<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>0,00</b>
22	K	766	7664212120	M+D Drevená podlaha s podkonštrukciou, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	m2	111,344	0,00	0,00
23	K	766	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
				<b>Celkom</b>				<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Voľnočasový priestor JAMA	JKSO	
Názov objektu	SO 04A Servisný objekt - Elektroinštalácia	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava -Nové Mesto	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		08.04.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
			0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
			0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
			0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
				0,00	
<b>Objednávateľ</b>				24 20 % 0,00 DPH	
				0,00	
Dátum a popis				25 20 % 0,00 DPH	
				0,00	
<b>Zhotoviteľ</b>				26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	
				<b>0,00</b>	
				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis				27 Dodávky objednávateľa	
				0,00	
				28 Kľzavá doložka	
				0,00	
				29 Zvýhodnenie + -	
				0,00	







## VOLNOČASOVÝ PRIESTOR\_JAMA, MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

BRATISLAVA

## F) VÝKAZ VÝMER - SO 04 ELEKTROINŠTALÁCIA

Dátum 11/2015

- a) všetky položky na prípomocne, lešenie, presuny hmôt a sutí, uloženie sute na skládku, dopravu, montáž, atď... sú zahrnuté v jednotlivých jednotkových cenách
- b) súčasťou prác sú všetky skúšky, potrebné merania a inšpekcie
- c) súčasťou dodávky je kompletná účtovná časť diela potrebná na získanie kolaudačného súhlasu stavby
- d) všetky položky obsahujú náklady na prípravu dokumentácie pre realizáciu stavby
- V rozsahu prác zhotoviteľa sú tiež akékoľvek prvky, zariadenia, práce a pomocné materiály, nešpecifikované v tomto výkaze výmer, ktoré sú ale nevyhnutne potrebné na dodanie, inštaláciu, dokončenie a prevádzkovanie diela, ktoré sa vykonalo riadne a je plne funkčné a je v súlade so zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej Republike.
- e) súčasťou dodávky sú všetky geodetické merania ako napríklad vytyčenie konštrukcií, kontrolné merania, zameranie skutočného stavu a pod.
- f) súčasťou dodávky sú aj náklady na prípadné opatrenia súvisiace s ochranou existujúcich sietí, komunikácií alebo stavieb
- g) súčasťou jednotkových cien sú aj náklady na zariadenie staveniska zhotoviteľa, dodatočné náklady súvisiace s výstavbou v zimnom období, priebežné upratovanie staveniska, likvidáciu odpadov, dočasné dopravné obmedzenia, atď.
- h) Všetky zariadenia a prvky uvedené v dokumentácii DRS v rámci jednotlivých stavebných objektov sú odporúčané. Môžu byť nahradené obdobnými nariadeniami a prvkami, ktoré majú rovnaké technologické parametre a kvalitu, respektíve sú kvalitnejšie.

Číslo položky	Typ / číslo	Skrátený popis	M.J.	Počet	Cena v EUR (bez DPH)			
					Jednotková		Spolu	
					dodávka	montáž	dodávka	montáž
<b>Bleskozvod</b>								
1		Páska FeZn 30x4 (1kg=1,1m)	kg	140			0,00 €	0,00 €
2		Drôt FeZn Ø 10 (1kg=1,6m)	kg	20			0,00 €	0,00 €
3		Uzemnovacia svorka SR03	ks	28			0,00 €	0,00 €
4		Chránička HFXP-HT 29	ks	16			0,00 €	0,00 €
5		Protikoročná páska	ks	1			0,00 €	0,00 €
6		Revízia + revízná správa	ks	1			0,00 €	0,00 €
7								
8		<b>spolu</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
9								
<b>Rozvádzač 1RK - ROZVÁDZAČ KAVIARENĚ nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie</b>								
<b>Rozvádzač 2RKP - ROZVÁDZAČ KOMERČNÉ PRIESTORY nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie</b>								
<b>Rozvádzač 3RSS - ROZVÁDZAČ SPOLOČNEJ SPOTREBY</b>								
1		Pilierová exteriérová rozvodnica pre 200 modulov s tromi modulárnymi káblovými priestormi	ks	1			0,00 €	0,00 €
2		Taška na výkresy A4, 1 ks	ks	1			0,00 €	0,00 €
3		Osadenie rozvádzačov	ks	1			0,00 €	0,00 €
4		Hlavný vypínač In=40A/3p	ks	1			0,00 €	0,00 €
5		Prepätová ochrana 100 kA (10/350)/4 póly, B+C, diaľková signalizácia	ks	1			0,00 €	0,00 €
6		Svorkovnica hl. pospájania	ks	1			0,00 €	0,00 €
7		Signálka so žiarovkou, biela	ks	2			0,00 €	0,00 €
8								
9		Prúdový chránič 40A/4p/30mA/	ks	1			0,00 €	0,00 €
10		Istič 16A/3p/char. C - Studňa 1	ks	1			0,00 €	0,00 €
11		Istič 16A/3p/char. C - Studňa 2	ks	1			0,00 €	0,00 €
12		Istič 16A/3p/char. C - Studňa 1	ks	1			0,00 €	0,00 €
13		Istič 16A/3p/char. C - rezerva	ks	1			0,00 €	0,00 €
14								
15		Prúdový chránič 40A/4p/30mA/	ks	1			0,00 €	0,00 €
16		Istič 16A/3p/char. C - Zemná krabica pri vstupe	ks	1			0,00 €	0,00 €
17		Istič 16A/3p/char. C - Zemná krabica v areáli	ks	1			0,00 €	0,00 €
18		Istič 16A/3p/char. C - Studňa 1	ks	1			0,00 €	0,00 €
19		Istič 16A/3p/char. C - Brána v oplotení	ks	1			0,00 €	0,00 €
20								
21		Istič 16A/1p/char. B - Kamery	ks	1			0,00 €	0,00 €
22		Istič 16A/3p/char. B - napojenie rozvádzača RPM1	ks	1			0,00 €	0,00 €
23		Istič 25A/3p/char. B - napojenie zásuvkového rozvádzača s istením	ks	1			0,00 €	0,00 €
24								
25		Kombinovaný prúdový chránič 10A/2p/30mA/char. C - rezerva	ks	1			0,00 €	0,00 €
26		Kombinovaný prúdový chránič 16A/2p/30mA/char. B - rezerva	ks	1			0,00 €	0,00 €
27								
28		Astronimické 2-kanál. hodiny - sv.okruh 3EL4.1DW1	ks	1			0,00 €	0,00 €
29		Astronimické 2-kanál. hodiny - sv.okruh 3EL5.1DW1	ks	1			0,00 €	0,00 €
30		Astronimické 2-kanál. hodiny - sv.okruh 3EL6.1Z2	ks	1			0,00 €	0,00 €
31		Astronimické 2-kanál. hodiny - sv.okruh 3EL7.1SCH	ks	1			0,00 €	0,00 €
32								
33		Svorka pre kábel 3x2,5	ks	60			0,00 €	0,00 €
34		Svorka pre kábel 5x2,5	ks	20			0,00 €	0,00 €
35		Svorka pre kábel 1x16	ks	20			0,00 €	0,00 €
36								
37		Vyskladanie rozvádzača	ks	1			0,00 €	0,00 €
38		Podružný materiál (káblíky, značky, spojky, .....	ks	1			0,00 €	0,00 €
39		Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode, štítok	ks	1			0,00 €	0,00 €
40								
41		<b>spolu</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
42								
<b>Rozvádzač RACK - nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie</b>								
<b>Satelitný systém - nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie</b>								
<b>Videovrátnik - nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie</b>								
<b>UPS - nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie</b>								
<b>Káble</b>								
1	zmena množstva	Kábel 1-CH-R 4 zž	m	10			0,00 €	0,00 €
2	zmena množstva	Kábel 1-CH-R 6 zž	m	10			0,00 €	0,00 €
3	zmena množstva	Kábel 1-CH-R 16 zž	m	10			0,00 €	0,00 €
4	zmena množstva	Kábel 1-CH-R 25 zž	m	20			0,00 €	0,00 €
5	zmena množstva	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	50			0,00 €	0,00 €
6	zmena množstva	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	25			0,00 €	0,00 €
7	zmena množstva	Kábel N2XH-J 5x1,5	m	10			0,00 €	0,00 €
8	zmena množstva	Kábel N2XH-J 5x2,5	m	10			0,00 €	0,00 €
9	zmena množstva	Kábel H05RN-F 3x1,5	m	20			0,00 €	0,00 €
10	zmena množstva	Kábel H05RN-F 2x0,75	m	20			0,00 €	0,00 €
11								
12	zmena množstva	chránička  3mm FXP TURBO 16	m	20			0,00 €	0,00 €
13	zmena množstva	chránička  3mm FXP TURBO 20	m	20			0,00 €	0,00 €
14	zmena množstva	chránička  3mm FXP TURBO 25	m	20			0,00 €	0,00 €
15	zmena množstva	chránička  3mm FXP TURBO 32	m	20			0,00 €	0,00 €
16	zmena množstva	chránička  3mm FXP TURBO 50	m	40			0,00 €	0,00 €
17		chránička  3mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche)	m	60			0,00 €	0,00 €
18								
19		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabicach do 2,5mm	ks	150			0,00 €	0,00 €
20		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	30			0,00 €	0,00 €
21								
22		<b>spolu</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
23								
<b>Osvetlenie vnútorných priestorov servisného objektu - nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie</b>								

							Ev.č.:	008-15
VOLNOČASOVÝ PRIESTOR_JAMA, MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO								
BRATISLAVA								
F) VÝKAZ VÝMER - SO 04 ELEKTROINŠTALÁCIA								
Elektroinštalčný materiál - nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie								
HSZ, Ostatné								
1	Zmena počtu	Pomocné práce	hod	5			0,00 €	0,00 €
2	Zmena ceny	Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1			0,00 €	0,00 €
3	Zmena ceny	Podruž. mat / sádra.klince,štítiky, pásky, natlakacie skrut..... /	ks	1			0,00 €	0,00 €
4	Zmena ceny	Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie	ks	1			0,00 €	0,00 €
5	Zmena ceny	Foto-Videodokumentácia elektroinštalčných rozvodov pred omietaním	ks	1			0,00 €	0,00 €
6	Zmena počtu	Projektový manažment	hod.	5			0,00 €	0,00 €
7								
8		<b>spolu</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
9								

<b>CELKOVÉ NÁKLADY</b>	bez DPH	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	s DPH 20%	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	bez DPH:		<b>0,00 €</b>
	s DPH:		<b>0,00 €</b>

Pred začatím stavebných prác je potrebné preveriť všetky typy, počty, dĺžky a rozmery rozpočtovaných položiek!



# KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Voľnočasový priestor JAMA	JKSO	
Názov objektu	SO 04A Servisný objekt - Základová doska	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava -Nové Mesto	IČO	DIČ
Projektant	Ateliér BAAR s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	ROSOFT s.r.o.	08.04.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>					
Dátum a podpis				Pečiatka					
<b>Objednávateľ</b>				23 Súčet 7, 12, 19-22					
Dátum a popis				Pečiatka					
<b>Zhotoviteľ</b>				24 20 % 0,00 DPH					
Dátum a podpis				Pečiatka					
<b>Zhotoviteľ</b>				25 20 % 0,00 DPH					
Dátum a podpis				Pečiatka					
<b>Zhotoviteľ</b>				26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b> <b>0,00</b>					
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpočty</b>					
Dátum a podpis				Pečiatka					
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Dodávky objednávateľa					
<b>Zhotoviteľ</b>				28 Kľzavá doložka					
<b>Zhotoviteľ</b>				29 Zvýhodnenie + -					

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Voľnočasový priestor JAMA  
**Objekt:** SO 04A Servisný objekt - Základová doska  
**Časť:**  
JKSO:  
  
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto  
Zhotoviteľ:  
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5	Komunikácie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**ZADANIE**

**Stavba:** Voľnočasový priestor JAMA  
**Objekt:** SO 04A Servisný objekt - Základová doska  
**Časť:**  
**JKSO:**

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>0,00</b>
			<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>			<b>0,00</b>
1	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	83,766		0,00
2	K	001	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	50,260		0,00
3	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	83,766		0,00
4	K	001	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	8,250		0,00
5	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	75,516		0,00
6	K	001	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	434,739		0,00
			<b>D</b>	<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>			<b>0,00</b>
7	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	93,485		0,00
8	K	011	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	57,956		0,00
9	K	011	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	24,938		0,00
10	K	011	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	24,938		0,00
11	K	011	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	5,380		0,00
12	K	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvrár. sietí KARI	t	0,410		0,00
13	K	011	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	59,091		0,00
14	K	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,659		0,00
			<b>D</b>	<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>			<b>0,00</b>
15	K	011	3112713000	M+D Dočasný drevený hranol soklový 100/220mm, červený smrek alt. KVH hranol, vrátane impreg. náteru, kotvenia zavítovou tyčou D10/200, vrátane navrtania do základovej dosky a kotvenia	m	124,250		0,00
16	K	011	311271302	Murivo nosné z betónových tvárnic 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	13,006		0,00
17	K	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné z debniaciach betónových platní s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,585		0,00
			<b>D</b>	<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>			<b>0,00</b>
18	K	221	564241113	Podklad alebo kryt zo štrkopiesku fr. 0-4 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	402,135		0,00
			<b>D</b>	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>			<b>0,00</b>
19	K	011	998011032	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 12 m	t	867,489		0,00
				<b>Celkom</b>				<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba: Volnočasový priestor JAMA

**Objekt: SO 04A-Servisný objekt - ZDRAVOTECHNIKA**

JKSO:

Miesto: Ul. Odbojárův a Kalinčiakova / Tehelné pole/

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto

Zhotoviteľ:

Projektant: Ing. Ladislav Horvath

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>0,00</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA

Stavba: Volnočasový priestor JAMA

**Objekt:** SO 04A-Servisný objekt - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto: Ul. Odbojárův a Kalinčiaková / Tehelné pole/

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ZADANIE

Stavba: Volnočasový priestor JAMA

Objekt: SO 04A-Servisný objekt - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto: Ul. Odbojárů a Kalinčiakova / Tehelné pole/

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 1 - Zemné práce

0,00

1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	358,700		0,00
2	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	215,220		0,00
0	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	242,740		0,00
1	K	16220101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m2	601,440		0,00
2	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	242,740		0,00
3	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m2	358,700		0,00
0	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	80,780		0,00
0	M	5833743700	Štrkopiesok predrvený 0-16 N	m3	80,780		0,00
112	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	565,900		0,00
113	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	565,900		0,00

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

110	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	38,016		0,00
-----	---	-----------	--	----	--------	--	------

#### 8 - Rúrové vedenie

0,00

101	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 32 mm	m	55,900		0,00
68	M	2861129200	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	m	55,900		0,00
102	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 63 mm	m	46,600		0,00
67	M	2861129500	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L	m	46,600		0,00
98	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	102,500		0,00
97	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	102,500		0,00
1	K	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	m	117,190		0,00
2	M	2861100500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x5000mm	ks	8,000		0,00
3	M	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm	ks	1,000		0,00
4	M	2861100100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x 500mm	ks	1,000		0,00
5	M	2861101000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x5000mm	ks	11,000		0,00
6	M	2861100900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x3000mm	ks	1,000		0,00
7	M	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm	ks	21,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	99,570		0,00
100	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	62,720		0,00
95	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá do DN 150	ks	10,000		0,00
8	M	2862700100	PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 110/125	ks	2,000		0,00
9	M	2862700400	PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 125/160	ks	3,000		0,00
20	M	731009	PVC-U redukcia kanalizačná 160/110	ks	2,000		0,00
21	M	731010	PVC-U redukcia kanalizačná 160/125	ks	3,000		0,00
32	K	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	25,000		0,00
14	M	731003	Odbočka 160/160/45	ks	2,000		0,00
15	M	731004	Odbočka 160/125/45	ks	4,000		0,00
16	M	73105	Odbočka 160/110/45	ks	8,000		0,00
17	M	731006	Odbočka 125/125/45	ks	2,000		0,00
18	M	731007	Odbočka 125/110/45	ks	4,000		0,00
19	M	731008	Odbočka 110/110/45	ks	5,000		0,00
27	M	731012	Lapače strešných splavenín HL600G/2 125 s klbom na odtoku, s protimrazovou klapkou + montáž	ks	3,000		0,00
0	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000		0,00
88	M	5518100307	Armatúry závitové - voda Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2"	ks	1,000		0,00
93	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	1,000		0,00
84	M	5517400560	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	1,000		0,00
114	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí DN do 150 mm	m	102,500		0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

111	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	194,248		0,00
-----	---	-----------	--	---	---------	--	------

M - Práce a dodávky M 0,00

23-M - Montáže potrubia 0,00

11	K	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	3,000		0,00
10	M	5524214200	Poklop T-600P	ks	3,000		0,00
28	K	894431167	Montáž kanalizačnej šachty DN600	ks	3,000		0,00
12	M	31001	Kanalizačná šachta 0,6m ref. WAVIN TEGRA 600, s PP plastovým dnom s kynetou D160, š1=2,58m	ks	1,000		0,00
13	M	731002	Kanalizačná šachta 0,6m ref. WAVIN TEGRA 600, s PP plastovým dnom s kynetou D 160, š2= 1,55m	ks	2,000		0,00

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Voľnočasový priestor JAMA	JKSO	
Názov objektu	SO 04B Mólo 1	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava -Nové Mesto	IČO	DIČ
Projektant	Ateliér BAAR s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	ROSOFT s.r.o	08.04.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
	Dodávky				
	0,00		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
	0,00		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	0,00		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
<b>Objednávateľ</b>				24 20 % 0,00 DPH	
Dátum a popis				25 20 % 0,00 DPH	
<b>Zhotoviteľ</b>				26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
				27 Dodávky objednávateľa	
Pečiatka				28 Kľzavá doložka	
Pečiatka				29 Zvýhodnenie + -	



## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Voľnočasový priestor JAMA  
**Objekt:** SO 04B Mólo 1  
**Časť:**  
JKSO:  
  
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto  
Zhotoviteľ:  
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
762	Konštrukcie tesárske	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**ZADANIE**

Stavba: Voľnočasový priestor JAMA

Objekt: SO 04B Mólo 1

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>0,00</b>
			<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>			<b>0,00</b>
1	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,875	0,00	0,00
2	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,725	0,00	0,00
3	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,860	0,00	0,00
4	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	8,316	0,00	0,00
5	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	162,458	0,00	0,00
6	K	001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	140,723	0,00	0,00
7	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,735	0,00	0,00
8	K	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	140,723	0,00	0,00
9	K	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	87,200	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>		0,00	<b>0,00</b>
10	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,070	0,00	0,00
11	K	011	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	10,930	0,00	0,00
12	K	011	275321312	Betón základových pätičiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	6,210	0,00	0,00
13	K	011	275361821	Výstuž základových pätičiek z ocele 10505	t	0,335	0,00	0,00
14	K	011	279321312	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	14,833	0,00	0,00
15	K	011	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	99,175	0,00	0,00
16	K	011	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	99,175	0,00	0,00
17	K	011	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	1,229	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>		0,00	<b>0,00</b>
18	K	011	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L, vrátane kotvenia	t	0,213	0,00	0,00
19	M	MAT	13380210000	Oceľ S 235, vrátane povrchovej úpravy	t	0,223	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>		0,00	<b>0,00</b>
20	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	84,870	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>0,00</b>
			<b>D</b>	<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>			<b>0,00</b>
21	K	711	711114050r	Tekutá hydroizolácia pri styku oporného múru a bežeckej dráhy	m2	12,877	0,00	0,00
22	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,872	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>762</b>	<b>Konštrukcie tesárske</b>			<b>0,00</b>
23	K	762	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	92,040	0,00	0,00
24	M	MAT	60510102000	Podlahové dosky sibírske smrekovec 25mm kvalita AB-US, vrátane povrchovej úpravy (3x olejový náter)	m2	93,881	0,00	0,00
25	K	762	7625261100	M+D Podkladný drevený rošt, hranoly 50x50mm, vrátane impregnácie proti škodcom a hnilobe a spojovacích prostriedkov	m2	92,040	0,00	0,00
26	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	44,067	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>			<b>0,00</b>
27	K	767	7671611100	M+D Oceľové zábradlie z joklových profilov -stĺpik 50/30/5mm, výplň oceľ. pás 50/5mm, vrátane kotvenia do oceľ. trnov 40/20-200mm, uvaž. 29,3kg/m, pozinkované s povrchovou úpravou práškovaním, drevené madlo 40x100mm, výška 1100mm	m	25,595	0,00	0,00
28	K	767	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií, vrátane kotvenia	kg	7 579,930	0,00	0,00
29	M	MAT	13380210000	Oceľ S 235, vrátane povrchovej úpravy	t	8,000	0,00	0,00
30	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
				<b>Celkom</b>				<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Voľnočasový priestor JAMA	JKSO	
Názov objektu	SO 04E Molo4 -Premostenie - skladový priestor	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava -Nové Mesto	IČO	DIČ
Projektant	Ateliér BAAR s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	ROSOFT s.r.o.	8.04.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			0,00
Objednávateľ				24 20 %			0,00 DPH
Dátum a popis				25 20 %			0,00 DPH
Zhotoviteľ				26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>			<b>0,00</b>
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpočty</b>			
				27 Dodávky objednávateľa			0,00
				28 Kľzavá doložka			0,00
				29 Zvýhodnenie + -			0,00

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Voľnočasový priestor JAMA  
**Objekt:** SO 04E Molo4 -Premostenie - skladový priestor  
**Časť:**  
JKSO:  
  
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto  
Zhotoviteľ:  
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	0,00
5	Komunikácie	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
762	Konštrukcie tesárske	0,00
764	Konštrukcie klampiarske	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## ZADANIE

Stavba: Voľnočasový priestor JAMA  
 Objekt: SO 04E Molo4 -Premostenie - skladový priestor  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>0,00</b>
			<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>			<b>0,00</b>
1	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,348	0,00	0,00
2	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,409	0,00	0,00
3	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,170	0,00	0,00
4	K	001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,702	0,00	0,00
5	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	81,403	0,00	0,00
6	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,842	0,00	0,00
7	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	250,609	0,00	0,00
8	K	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	155,688	0,00	0,00
9	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	94,921	0,00	0,00
10	K	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu záspyu	m3	155,688	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>		0,00	<b>0,00</b>
11	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	67,852	0,00	0,00
12	K	011	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	77,983	0,00	0,00
13	K	011	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	11,360	0,00	0,00
14	K	011	275361821R	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505	t	6,061	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>		0,00	<b>0,00</b>
15	K	011	311321821	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	m3	108,036	0,00	0,00
16	K	011	330321821	Priplatok za pohľadový betón stĺpov a pilierov	m3	1,729	0,00	0,00
17	K	011	331321610	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 30/37, MAX priesak vody 50mm	m3	1,729	0,00	0,00
18	K	011	331351101r	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce,zvlášť únosné, hladké, presné	m2	23,544	0,00	0,00
19	K	011	331351102r	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce, zvlášť únosné, hladké, presné	m2	23,544	0,00	0,00
20	K	011	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,343	0,00	0,00
21	K	011	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 30/37, max priesak 50mm	m3	108,036	0,00	0,00
22	K	011	341351155	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce, na každú stranu zvlášť únosné, hladké, presné	m2	722,106	0,00	0,00
23	K	011	341351156	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce, na každú stranu zvlášť únosné, hladké, presné	m2	722,106	0,00	0,00
24	K	011	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,811	0,00	0,00
25	K	011	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	8,722	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>		0,00	<b>0,00</b>
26	K	011	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 30/37, max priesak vody 50mm podľa STN EN 12390-8	m3	41,145	0,00	0,00
27	K	011	411323821	Priplatok za pohľadový betón stropov a klenieb	m3	41,145	0,00	0,00
28	K	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	160,907	0,00	0,00
29	K	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	160,907	0,00	0,00
30	K	011	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	135,505	0,00	0,00
31	K	011	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	135,505	0,00	0,00
32	K	011	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	4,233	0,00	0,00
33	K	011	413321616	Betón nosníkov, železový tr.C 30/37, max priesak vody 50mm podľa STN EN 12390-8	m3	0,548	0,00	0,00
34	K	011	413321616r	Priplatok za pohľadový betón nosníkov	m3	0,548	0,00	0,00
35	K	011	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	5,475	0,00	0,00
36	K	011	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	5,475	0,00	0,00
37	K	011	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	1,825	0,00	0,00
38	K	011	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	1,825	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>		0,00	<b>0,00</b>
39	K	221	5642111110	Kryt zo štrku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	8,320	0,00	0,00
40	K	221	576131111	Koberec asfaltový otvorený jemný AKOS so zhutnením hr. 40 mm	m2	152,390	0,00	0,00
41	K	221	576141111	Koberec asfaltový otvorený jemný ABO so zhutnením hr. 50 mm	m2	152,390	0,00	0,00
42	K	221	5979621230	M+D Odvodňovací obrubník ref. Spotrfix, vrátane osadenia do maltov. lôžka	m	43,540	0,00	0,00
43	K	221	597962124	Montáž uzavretého žlabu betónového (ref. BG, BGU-Z, BGZ-S) SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	6,950	0,00	0,00
44	M	MAT	5923001601	Betónový univerzálny žlab NW 100, č. 5-0, bez spádu	ks	7,000	0,00	0,00
45	M	MAT	5923001005	Môstkový rošt NW 100, 1000/155/3, SW 9/80, tr. A 15 kN, pozinkovaný	ks	7,000	0,00	0,00
46	M	MAT	5923001006	Príslušenstvo žlabu, vpust, kalový kôš	ks	1,000	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>		0,00	<b>0,00</b>
47	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	14,023	0,00	0,00
48	K	011	6313136110	Priplatok za metlickovanie betónu	m2	139,940	0,00	0,00
49	K	011	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	21,725	0,00	0,00
50	K	011	631319153	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	14,023	0,00	0,00
51	K	011	631319155	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	21,725	0,00	0,00
52	K	011	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	21,725	0,00	0,00

53	K	011	631361821	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	t	0,399	0,00	0,00
54	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	2,465	0,00	0,00
	<b>D</b>	<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			0,00	<b>0,00</b>
55	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	52,517	0,00	0,00
56	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>5921745000r1</b>	<b>Obrubník betónový parkový 500x200x50mm</b>	<b>ks</b>	<b>107,000</b>	0,00	<b>0,00</b>
57	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,656	0,00	0,00
58	K	221	919733111r	Konštrukcia cyklodráhy : 1x finálna acrylátová vrstva 0,55 kg/m2, 2x prebrúsenie povrchu, Acrylátová vyrovnávačka 2x po 0,55 kg/m2 s pieskovým presypom	m2	152,390	0,00	0,00
	<b>D</b>	<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>			0,00	<b>0,00</b>
59	K	011	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	848,894	0,00	0,00
	<b>D</b>	<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>			0,00	<b>0,00</b>
	<b>D</b>	<b>762</b>		<b>Konštrukcie tesárske</b>			0,00	<b>0,00</b>
60	K	762	762431331	Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm, vrátane kotvenia (system Sika Tack Panel) a všetkých potrebných profilov	m2	33,079	0,00	0,00
61	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>5959073600R</b>	<b>Cementotriesková doska fasádna ref. Cetris finish - betónový vzhľad, hr. 10 mm</b>	<b>m2</b>	<b>36,387</b>	0,00	<b>0,00</b>
62	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
	<b>D</b>	<b>764</b>		<b>Konštrukcie klampiarske</b>			0,00	<b>0,00</b>
63	K	764	764430310	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu hr. 2mm farba antracit -RAL 7016, vrátane rohov, potrebného príslušenstva a kotvenia r.š. do 250 mm	m	97,290	0,00	0,00
64	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
	<b>D</b>	<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>			0,00	<b>0,00</b>
65	K	767	7671611100r	M+D Oceľové zábradlie z joklových profilov -stĺpik 50/30/5, výplň oceľ. pás 50/5, vrátane kotvenia kotv. platničkami 160x160x10 + 4x kotevna skrutka M10, uvaž. 32,5kg/m, oceľové madlo, pozinkované s povrchovou úpravou práškovaním, výška 1400mm	m	97,290	0,00	0,00
66	K	767	7671611101	M+D Oceľové madlo z joklových profilov 50/30/5, vrátane kotvenia, pozinkované s povrchovou úpravou práškovaním - Z5	m	41,819	0,00	0,00
67	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
	<b>D</b>	<b>783</b>		<b>Dokončovacie práce - nátery</b>			0,00	<b>0,00</b>
68	K	783	783894122	Povrchová úprava betónových povrchov priesvitným lakom	m2	517,845	0,00	0,00
				<b>Celkom</b>				<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Voľnočasový priestor JAMA	JKSO	
Názov objektu	SO 05 Sadové úpravy	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava -Nové Mesto	IČO	DIČ
Projektant	Inf. Eugen Lipka		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	<b>PSV</b> Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	<b>"M"</b> Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b>
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 20 % DPH	
<b>Objednávateľ</b>				25 20 % DPH	
Dátum a popis				26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	
Pečiatka				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Dodávky objednávateľa	
Dátum a podpis				28 Kľzavá doložka	
Pečiatka				29 Zvýhodnenie + -	

**ZADANIE**  
VOLNOČASOVÝ PRIESTOR JAMA  
SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY

**PRÁCE**

Por. č.	Kód cen.	Kód položiek	Popis položiek	množstvo v MJ	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1	231	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	7 883	m <sup>2</sup>		0,00 €
2	231	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	7 883	m <sup>2</sup>		0,00 €
3	231	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	7 883	m <sup>2</sup>		0,00 €
4	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5, 2 x	15 766	m <sup>2</sup>		0,00 €
5	231	181301113	Rozprestrenie ornice na rovine do sklonu 1:5 plocha nad 500 m hrúbka do do 200 mm	7 883	m <sup>2</sup>		0,00 €
6	231	813403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5, 2 x	15 766	m <sup>2</sup>		0,00 €
7	231	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2 na výsadbu kríkov, trvaliek a tráv	2 384	m <sup>2</sup>		0,00 €
8	231	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním v vo svahu nad 1:5 do 1:2	2 354	m <sup>3</sup>		0,00 €
9	231	289971211	Upevnenie textílii v záhonoch proti prerastaniu buriny	2 384	m <sup>2</sup>		0,00 €
10	231	183101111	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem do 0,02 m <sup>3</sup> , kríky, trvalky a trávy	14 425	ks		0,00 €
11	231	183101121	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m <sup>3</sup> , stromy	180	ks		0,00 €
12	231	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, kríky, trvalky a trávy	14 425	ks		0,00 €
13	231	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm,s osadením koreňovej sondy	180	ks		0,00 €
14	231	R	Výsadba kvetín do nádob so zaliatím	455	ks		0,00 €
15	231	108010210	Príprava nádob pre vysadzovanie rastlín pri výške nádoby do 700 mm a ploche nádoby do 0,30 m <sup>2</sup>	455	ks		0,00 €
16	231	183101159	Priplatok za výmenu pôdy ,výmena pôdy 60%	180	ks		0,00 €
17	231	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	270	m <sup>2</sup>		0,00 €
18	231	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m	180	ks		0,00 €
19	231	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	2 384	m <sup>2</sup>		0,00 €
20	231	R	Založenie trávnik na pôde s pokosením a odvozom odpadu ,parterového trávnik mačinkovaním v rovine do 1:5	2 102	m <sup>2</sup>		0,00 €
21	231	180402111	Založenie trávnik na pôde s pokosením a odvozom odpadu ,parkového trávnik výsevom v rovine do 1:5	5 499	m <sup>2</sup>		0,00 €
22	231	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m <sup>2</sup> , x 6	397	m <sup>3</sup>		0,00 €
23	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m, 7883,0 x 0,008 m <sup>3</sup> x 6	63,06	m <sup>3</sup>		0,00 €
24	231	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko, 7883,0 x 0,0003 t	2,36	t		0,00 €
25	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	120	t		0,00 €
<b>Práce celkom</b>							<b>0,00 €</b>



## ŠPECIFIKÁCIA OSTATNÉHO MATERIÁLU

Por. č.	Kód cen.	Kód položiek	Popis položiek	množstvo v MJ	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
26		R	Rašelinový substrát 180 x 0,08 m <sup>3</sup> , stromy, s dovozom	126	m <sup>3</sup>		0,00 €
27		R	Trojboký stojan kólový, 3ks kolov /1 strom, s kliečkou z 3 polkolov a viazaním materiálom	540	ks		0,00 €
28		R	Mulčovací kôra 2384 m <sup>2</sup> x 0,10 m s dovozom	238,4	m <sup>3</sup>		0,00 €
29		R	Zahr. substrát hrúbka 0,20 m x 7883 m <sup>2</sup> s dovozom	1 576,6	m <sup>3</sup>		0,00 €
30		R	Mulčovací textília (+ 15% prekrytie, s dovozom a osadením)	2 742,0	m <sup>2</sup>		0,00 €
31		R	Jutové pásy na kmene stromov	270	m <sup>2</sup>		0,00 €
32		R	Trávové osivo	102	kg		0,00 €
33		R	Ochranná sieť proti krtom (+ 10% prekrytie)	2 312	m <sup>2</sup>		0,00 €
34		R	Koreňové sondy 2,5 m s dovozom a uložením	450	m		0,00 €
35		R	Trávna mačička s dovozom	2 102	m <sup>2</sup>		0,00 €
36		R	Substrát na vodné rastliny ,objem 20 l	455	ks		0,00 €
37		R	Vegetačné koše na vodné rastliny, rozmer 0,3x0,3x0,2	455	ks		0,00 €
<b>Špecifikácia ostatného materiálu celkom</b>							

## ŠPECIFIKÁCIA RASTLINNÉHO MATERIÁLU

Por. č.	Kód cen.	Kód položiek	Popis položiek	množstvo v MJ	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
<b>STROMY</b>							
<b>STROMY LISTNATÉ s obvodom kmeňa 25/30 cm :</b>				<b>34</b>	<b>ks</b>		
38		R	Carpinus betulus "Fastigiata"	9	ks		0,00 €
39		R	Pyrus calleryana "Chanticleer"	25	ks		0,00 €
<b>STROMY LISTNATÉ s obvodom kmeňa 20/25cm :</b>				<b>41</b>	<b>ks</b>		
40		R	Acer campestre "Elsrijk"	2	ks		0,00 €
41		R	Acer platanoides "Crimson King"	2	ks		0,00 €
42		R	Acer platanoides "Schwedleri"	2	ks		0,00 €
43		R	Aesculus carnea "Briotii"	2	ks		0,00 €
44		R	Alnus glutinosa	1	ks		0,00 €
45		R	Catalpa bignonioides	1	ks		0,00 €
46		R	Celtis occidentalis	5	ks		0,00 €
47		R	Crataegus lavallei "Carrierei"	3	ks		0,00 €
48		R	Liriodendron tulipifera	2	ks		0,00 €
49		R	Malus "Profusion"	2	ks		0,00 €
50		R	Malus "Royalty"	3	ks		0,00 €
51		R	Prunus cerasifera "Nigra"	12	ks		0,00 €
52		R	Prunus sargentii „Accolade“	2	ks		0,00 €
53		R	Quercus palustris	1	ks		0,00 €
54		R	Quercus robur "Fastigiata"	1	ks		0,00 €
<b>STROMY LISTNATÉ s obvodom kmeňa 18/20 cm :</b>				<b>84</b>	<b>ks</b>		
55		R	Acer campestre	18	ks		0,00 €
56		R	Acer platanoides	2	ks		0,00 €
57		R	Crataegus laevigata "Paul Scarlet"	8	ks		0,00 €
58		R	Crataegus monogyna	1	ks		0,00 €
59		R	Fraxinus excelsior	10	ks		0,00 €
60		R	Platanus x acerifolia	5	ks		0,00 €
61		R	Prunus padus	2	ks		0,00 €
62		R	Quercus robur	4	ks		0,00 €
63		R	Salix alba "Tristis"	4	ks		0,00 €
64		R	Tilia cordata	18	ks		0,00 €
65		R	Tilia cordata "Green Spire"	7	ks		0,00 €
66		R	Tilia cordata "Rancho"	2	ks		0,00 €

67	R	Tilia tomentosa	1	ks	0,00 €
68	R	Ulmus leavis	2	ks	0,00 €
		<b>STROMY IHLIČNATÉ výšky 250/300 cm</b>	<b>21</b>	<b>ks</b>	
69	R	Gingko biloba	2	ks	0,00 €
70	R	Larix decidua	3	ks	0,00 €
71	R	Pinus nigra	7	ks	0,00 €
72	R	Pinus strobus	3	ks	0,00 €
73	R	Pinus sylvestris	4	ks	0,00 €
74	R	Taxodium distichum	2	ks	0,00 €
		<b>Stromy celkom</b>	<b>180</b>	<b>ks</b>	
		<b>KRIKY LISTNATÉ OPADAVÉ A STÁLOZELENÉ</b>			
75	R	Buddleia davidii, veľ. 20/30	8	ks	0,00 €
76	R	Cornus mas, veľ. 20/30	22	ks	0,00 €
77	R	Corylus avellana, veľ. 20/30	10	ks	0,00 €
78	R	Cotinus coggygia "Royal Purple", veľ. 20/30	5	ks	0,00 €
79	R	Deutzia scabra, veľ. 20/30	66	ks	0,00 €
80	R	Deutzia x rosea "Carminea", veľ. 20/30	32	ks	0,00 €
81	R	Hydrangea arborescens, veľ. 20/30	299	ks	0,00 €
82	R	Hypericum calycimum, veľ. 20/30	312	ks	0,00 €
83	R	Chaenomeles japonica, veľ. 20/30	34	ks	0,00 €
84	R	Perovskia abrotanoides, veľ. 20/30	47	ks	0,00 €
85	R	Philadelphus coronarius, veľ. 20/30	6	ks	0,00 €
86	R	Potentilla fruticosa "Goldfinger", veľ. 20/30	38	ks	0,00 €
87	R	Potentilla fruticosa "Snow Flake", veľ. 20/30	15	ks	0,00 €
88	R	Prunus laurocerasus "Etna", veľ. 20/30	15	ks	0,00 €
89	R	Prunus spinosa, veľ. 20/30	44	ks	0,00 €
90	R	Ribes alpinum, veľ. 20/30	45	ks	0,00 €
91	R	Rosa rugosa, veľ. 20/30	21	ks	0,00 €
92	R	Sambucus nigra, veľ. 20/30	12	ks	0,00 €
93	R	Spiraea bumalda "Goldflame", veľ. 20/30	25	ks	0,00 €
94	R	Spiraea cinerea "Grefsheim", veľ. 20/30	106	ks	0,00 €
95	R	Swida sanguinea, veľ. 20/30	51	ks	0,00 €
96	R	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock', veľ. 20/30	26	ks	0,00 €
97	R	Syringa vulgaris, veľ. 20/30	37	ks	0,00 €
98	R	Syringa vulgaris 'Sensation', veľ. 20/30	8	ks	0,00 €
99	R	Viburnum carlesii, veľ. 20/30	18	ks	0,00 €
100	R	Viburnum lantana, veľ. 20/30	42	ks	0,00 €
101	R	Viburnum opulus, veľ. 20/30	18	ks	0,00 €
102	R	Vinca major "Variegata", veľ. 20/30	213	ks	0,00 €
103	R	Weigela x hybrida "Eva Rathke", veľ. 20/30	68	ks	0,00 €
		<b>Kry celkom</b>	<b>1 643</b>	<b>ks</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>TRVALKY A TRÁVY</b>			
104	R	Achillea filipendulina "Crowning gold", veľ. 15/20	10	ks	0,00 €
105	R	Achillea millefolium, veľ. 15/20	25	ks	0,00 €
106	R	Allium sphaerocephalon, veľ. 15/20	708	ks	0,00 €
107	R	Aster dumosus, veľ. 15/20	85	ks	0,00 €
108	R	Aster dumosus 'Lilac Time', veľ. 15/20	19	ks	0,00 €
109	R	Calamagrostis acutiflora "Overdam", veľ. 15/20	164	ks	0,00 €
110	R	Coreopsis verticillata, veľ. 15/20	45	ks	0,00 €
111	R	Coreopsis verticillata, veľ. 15/20	281	ks	0,00 €
112	R	Digitalis purpurea, veľ. 15/20	272	ks	0,00 €
113	R	Echinacea purpurea "Magnus", veľ. 15/20	942	ks	0,00 €
114	R	Echinacea purpurea "White Swan", veľ. 15/20	56	ks	0,00 €
115	R	Gaillardia x grandiflora 'Burgunder', veľ. 15/20	49	ks	0,00 €
116	R	Geum coccineum 'Borisii', veľ. 15/20	73	ks	0,00 €

117	R	Helianthemum hybrida "Supreme", veľ. 15/20	35	ks	0,00 €
118	R	Hemerocallis x hybrida, veľ. 15/20	50	ks	0,00 €
119	R	Chrysanthemum maximum, veľ. 15/20	81	ks	0,00 €
120	R	Kniphofia x hybrida, veľ. 15/20	503	ks	0,00 €
121	R	Lavandula angustifolia "Hidcote Blue", veľ. 15/20	956	ks	0,00 €
122	R	Lavandula officinalis, veľ. 15/20	972	ks	0,00 €
123	R	Nepeta x faassenii, veľ. 15/20	125	ks	0,00 €
124	R	Papaver orientale "Orange", veľ. 15/20	139	ks	0,00 €
125	R	Rudbeckia fulgida "Goldsturm", veľ. 15/20	451	ks	0,00 €
126	R	Salvia nemorosa, veľ. 15/20	746	ks	0,00 €
127	R	Salvia officinalis "Tricolor", veľ. 15/20	68	ks	0,00 €
128	R	Santolina chamaecyparissus, veľ. 15/20	1 084	ks	0,00 €
129	R	Sedum telephium 'Herbstfreude', veľ. 15/20	51	ks	0,00 €
130	R	Sedum telephium 'Matrona', veľ. 15/20	22	ks	0,00 €
131	R	Solidago canadensis, veľ. 15/20	360	ks	0,00 €
132	R	Stipa joannis, veľ. 15/20	4 084	ks	0,00 €
133	R	Verbascum bombiciferum, veľ. 15/20	150	ks	0,00 €
134	R	Veronica spicata, veľ. 15/20	122	ks	0,00 €
135	R	Yucca filamentosa "Variegata", veľ. 15/20	54	ks	0,00 €
		<b>Trvalky a trávy celkom</b>	<b>12 782</b>	<b>ks</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>VODNÉ RASTLINY</b>			
136	R	Acorus calamus, veľ. 15/20	90	ks	0,00 €
137	R	Ceratophyllum demersum, veľ. 15/20	125	ks	0,00 €
138	R	Iris pseudacorus, veľ. 15/20	50	ks	0,00 €
139	R	Nuphar lutea, veľ. 20/30	50	ks	0,00 €
140	R	Nymphaea alba, veľ. 20/30	105	ks	0,00 €
141	R	Typha latifolia, veľ. 15/20	35	ks	0,00 €
		<b>Vodné rastliny celkom</b>	<b>455</b>	<b>ks</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>Špecifikácia rastlinného materiálu celkom</b>			<b>0,00 €</b>

**CENA CELKOM**

**0,00 €**

# VÝKAZ VÝMER SADOVÝCH ÚPRAV

Projekt: Voľnočasový park Šport Park Jama

Číslo	Položka	Množstvo	MJ
<b>PLOCHY SADOVÝCH ÚPRAV</b>			
1	parterový trávnik	2 102	m <sup>2</sup>
2	parkový trávnik	3 063	m <sup>2</sup>
3	extenzívny trávnik	334	m <sup>2</sup>
4	kry - okrasné	391	m <sup>2</sup>
5	kry - prírode blízke spoločenstvo	279	m <sup>2</sup>
6	trvalkový záhon	213	m <sup>2</sup>
7	extenzívna rastlinná výsadba na svahu	1 501	m <sup>2</sup>
<b>Plochy spolu</b>		<b>7 883</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

## RASTLINNÝ MATERIÁL - STROMY

1	Acer campestre	18/20	18	ks
2	Acer campestre "Elsrijk"	20/25	2	ks
3	Acer platanooides	18/20	2	ks
4	Acer platanooides "Crimson King"	20/25	2	ks
5	Acer platanooides "Schwedleri"	20/25	2	ks
6	Aesculus carnea "Briotii"	20/25	2	ks
7	Alnus glutinosa	20/25	1	ks
8	Carpinus betulus "Fastigiata"	25/30	9	ks
9	Catalpa bignonioides	20/25	1	ks
10	Celtis occidentalis	20/25	5	ks
11	Crataegus lavalleyi "Carrierei"	20/25	3	ks
12	Crataegus laevigata "Paul Scarlet"	18/20	8	ks
13	Crataegus monogyna	18/20	1	ks
14	Fraxinus excelsior	18/20	10	ks
15	Gingko biloba	250/300	2	ks
16	Larix decidua	250/300	3	ks
17	Liriodendron tulipifera	20/25	2	ks
18	Malus "Profusion"	20/25	2	ks
19	Malus "Royalty"	20/25	3	ks
20	Pinus nigra	250/300	7	ks
21	Pinus strobus	250/300	3	ks
22	Pinus sylvestris	250/300	4	ks
23	Platanus x acerifolia	18/20	5	ks
24	Prunus cerasifera "Nigra"	20/25	12	ks
25	Prunus padus	18/20	2	ks
26	Prunus sargentii „Accolade“	20/25	2	ks
27	Pyrus calleryana "Chanticleer"	25/30	25	ks
28	Quercus palustris	20/25	1	ks
29	Quercus robur	18/20	4	ks
30	Quercus robur "Fastigiata"	20/25	1	ks
31	Salix alba "Tristis"	18/20	4	ks
32	Taxodium distichum	250/300	2	ks
33	Tilia cordata	18/20	18	ks
34	Tilia cordata "Green Spire"	18/20	7	ks
35	Tilia cordata "Rancho"	18/20	2	ks
36	Tilia tomentosa	18/20	1	ks
37	Ulmus laevis	18/20	2	ks

## RASTLINNÝ MATERIÁL - KRY

1	Buddleia davidii	8	ks
2	Cornus mas	22	ks
3	Corylus avellana	10	ks
4	Cotinus coggygria "Royal Purple"	5	ks
5	Deutzia scabra	66	ks
6	Deutzia x rosea "Carminea"	32	ks
7	Hydrangea arborescens	299	ks
8	Hypericum calycimum	312	ks
9	Chaenomeles japonica	34	ks
10	Perovskia abrotanoides	47	ks
11	Philadelphus coronarius	6	ks
12	Potentilla fruticosa "Goldfinger"	38	ks
13	Potentilla fruticosa "Snow Flake"	15	ks
14	Prunus laurocerasus "Etna"	15	ks
15	Prunus spinosa	44	ks
16	Ribes alpinum	45	ks
17	Rosa rugosa	21	ks
18	Sambucus nigra	12	ks
19	Spiraea bumalda "Goldflame"	25	ks
20	Spiraea cinerea "Grefsheim"	106	ks
21	Swida sanguinea	51	ks
22	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'	26	ks
23	Syringa vulgaris	37	ks
24	Syringa vulgaris 'Sensation'	8	ks
25	Viburnum carlesii	18	ks
26	Viburnum lantana	42	ks
27	Viburnum opulus	18	ks
28	Vinca major "Variegata"	213	ks
29	Weigela x hybrida "Eva Rathke"	68	ks
<b>Kry celkom</b>		<b>1 643</b>	<b>ks</b>

## RASTLINNÝ MATERIÁL - TRVALKY A TRÁVY

1	Achillea filipendulina "Coronation gold"	10	ks
2	Achillea millefolium	25	ks
3	Allium sphaerocephalon	708	ks
4	Aster dumosus	85	ks
5	Aster dumosus 'Lilac Time'	19	ks
6	Calamagrostis acutiflora "Overdam"	164	ks
7	Coreopsis verticillata	45	ks
8	Coreopsis verticillata	281	ks
9	Digitalis purpurea	272	ks
10	Echinacea purpurea "Magnus"	942	ks
11	Echinacea purpurea "White Swan "	56	ks
12	Gaillardia x grandiflora 'Burgunder'	49	ks
13	Geum coccineum 'Borisii'	73	ks
14	Helianthemum hybrida "Supreme"	35	ks
15	Hemerocallis x hybrida	50	ks
16	Chrysanthemum maximum	81	ks
17	Kniphofia x hybrida	503	ks
18	Lavandula angustifolia "Hidcote Blue"	956	ks
19	Lavandula officinalis	972	ks

20	Nepeta x faassenii	125	ks
21	Papaver orientale "Orange"	139	ks
22	Rudbeckia fulgida "Goldsturm"	451	ks
23	Salvia nemorosa	746	ks
24	Salvia officinalis "Tricolor"	68	ks
25	Santolina chamaecyparissus	1 084	ks
26	Sedum telephium 'Herbstfreude'	51	ks
27	Sedum telephium 'Matrona'	22	ks
28	Solidago canadensis	360	ks
29	Stipa joannis	4 084	ks
30	Verbascum bombiciferum	150	ks
31	Veronica spicata	122	ks
32	Yucca filamentosa "Variegata"	54	ks
<b>Trvalky a trávy celkom</b>		<b>12 782</b>	<b>ks</b>

#### **RASTLINNÝ MATERIÁL - VODNÉ RASTLINY**

1	Acorus calamus	90	ks
2	Ceratophyllum demersum	125	ks
3	Iris pseudacorus	50	ks
4	Typha latifolia	35	ks
5	Nyphaea alba	105	ks
6	Nuphar lutea	50	ks
<b>Vodné rastliny celkom</b>		<b>455</b>	<b>ks</b>

Echinacea purpurea "White Swan "	56	ks		
Achillea filipendulina "Coronation gold"	10	ks		
Achillea millefolium	25	ks		
Allium sphaerocephalon	708	ks		
Aster dumosus	85	ks		
Aster dumosus 'Lilac Time'	19	ks		
Calamagrostis acutiflora "Overdam"	164	ks		
Coreopsis verticillata	45	ks		
Coreopsis verticillata	281	ks		
Digitalis purpurea	272	ks		
Echinacea purpurea "Magnus"	942	ks		
Gaillardia x grandiflora 'Burgunder'	49	ks		
Geum coccineum 'Borisii'	73	ks		
Helianthemum hybrida "Supreme"	35	ks		
Hemerocallis x hybrida	50	ks		
Chrysanthemum maximum	81	ks		
Kniphofia x hybrida	503	ks		
Lavandula angustifolia "Hidcote Blue"	956	ks		
Lavandula officinalis	972	ks		
Nepeta x faassenii	125	ks		
Papaver orientale "Orange"	139	ks		
Rudbeckia fulgida "Goldsturm"	451	ks		
Salvia nemorosa	746	ks		
Salvia officinalis "Tricolor"	68	ks		
Santolina chamaecyparissus	1084	ks		
Sedum telephium 'Herbstfreude'	51	ks		
Sedum telephium 'Matrona'	22	ks		
Solidago canadensis	360	ks		
Stipa joannis	4084	ks		
Verbascum bombiciferum	150	ks		
Veronica spicata	122	ks		
Yucca filamentosa "Variegata"	54	ks		

54  
25527  
5758257



# KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Voľnočasový priestor JAMA	JKSO	
Názov objektu	SO 05 Závlaha	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava -Nové Mesto	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Eugen Lipka		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		08.4.2015	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	20 % 0,00 DPH
Dátum a popis				25	20 % 0,00 DPH
Zhotoviteľ				26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
				27	Dodávky objednávateľa
				28	Kľzavá doložka
				29	Zvýhodnenie + -

## Súhrny výkaz výmer -zadanie

**Stavba:** Voľnočasový priestor\_JAMA -SO 05 Zavlažovací systém  
**Obec:** Bratislava  
**Objednávateľ:** LIPKA - záhradná architektúra s.r.o.  
**Vypracoval:** Pavol Rybák  
**Dátum:** 10.3.2016 (aktualizácia)  
**SO** 05 Krajinne a sadovnícke úpravy - závlahový systém

### 1. POSTREKOVAČE A PRÍSLUŠENSTVO

	Popis	Jednotky	Počet	Jednotková cena materiál	Cena materiál Celkom	Jednotková cena inštalácia
01.01.01	Rozprašovaci postrekovač 1/2"- ref. RD-1804-SAM-PRS-F, výsuv 10cm, spätný ventil SAM, regulácia tlaku 2,1 baru, Flow-Shield™	ks	134			
01.01.02	Rozprašovaci postrekovač 1/2"- ref. RD-1804-SAM-PRS-F, výsuv 10cm, spätný ventil SAM, regulácia tlaku 3,1 baru, Flow-Shield™	ks	47			
01.01.03	Nastaviteľná rozprašovacia tryska ref. HE-VAN, dostrek 2,4m ; 3,0m; 3,6m; 4,5m; vyrovnaná zrážková výš	ks	134			
01.01.04	Rotačná nastaviteľná tryska ref. RVAN, dostrek 4,0-7,5m , vysoká odolnosť proti vetru	ks	47			
01.01.05	Rotačný zavlažovač 3/4", ref. 5004-PRS-SS-SAM, výsuv 10 cm, spätný ventil SAM, vypnutie prúdu, regulácia tlaku 3,1 baru, sada trysiek Rain Curtain™	ks	54			
01.01.06	PRS tryska s vyrovnanou zrážkovou výškou, dostrek 7,3 metra	ks	5			
01.01.07	PRS tryska s vyrovnanou zrážkovou výškou, dostrek 9,1 metra	ks	28			
01.01.08	SBE-050 Kolienko 1/2" pre napojenie postrekovača s felxibilným potrubím	ks	134			
01.01.09	SBE-075 Kolienko 3/4" pre napojenie postrekovača a navrtávacieho pásu s felxibilným potrubím	ks	289			
01.01.10	Flexibilné potrubie 1/2"	ks	7			
01.01.11	Teflónová páska 1/2"x 12 m	ks	50			
01.01.12	Navrtávací pás na PE potrubie 32x3/4"	ks	235			
<b>POSTREKOVAČE A PRÍSLUŠENSTVO</b>				<b>CELKOM</b>		<b>0,00 €</b>

### 2. KVAPKOVÁ ZÁVLAHA ZÁHONY A STROMY

	Popis	Jednotky	Počet	Jednotková cena materiál	Cena materiál Celkom	Jednotková cena inštalácia
02.01.01	Kvapkovacie potrubie s kompenzáciou prietoku 2,3l/hod na jeden kvapkovač, 33cm rozostupy kvapkovačo	m	1200			
02.01.02	Skrutkovacie tvarovky pre kvapkovacie potrubie (30% z ceny kvapkovacieho potrubia)	ks	1			
02.01.03	Bodce ref. EUROHOOK 15cm	ks	1000			
02.01.04	KolienkoSBE-075 na hadicu SPXFLEX	ks	60			
02.01.05	Navrtávací pás na PE potrubie 32x3/4"	ks	30			
02.01.06	Potrubie k postrekovačom SPXFLEX 30m	ks	2			
02.01.07	Teflónová páska 1/2"x 12 m	ks	8			
<b>KVAPKOVÁ ZÁVLAHA ZÁHONY A STROMY</b>				<b>CELKOM</b>		<b>0,00 €</b>

### 3. OVLÁDACÍ SYSTÉM

	Popis	Jednotky	Počet	Jednotková cena materiál	Cena materiál Celkom	Jednotková cena inštalácia
03.01.01	Satelitná dekodérová ovládacia jednotka ref. Rain Bird LXD, 50 sekcií	ks	1			
03.01.02	FD-401 Dekodér signálu pre 1-4 solenoidov, 4 dekodérové adresy	ks	10			
03.01.03	FD-101 Dekodér signálu pre 1 solenoid, (master valve), 1 dekodérová adresa	ks	1			
03.01.04	Vodotesný konektor DBRY-6	ks	120			
03.01.05	Platnička pre uzemnenie centrálnej jednotky MGP-1	ks	1			
03.01.06	Uzemnenie centrálnej jednotky MSP-1	ks	1			
03.01.07	Bezdrôtový dažďový senzor WRC	ks	1			
03.01.08	IQ Network Communication Cartridge -Ethernet Upgrade napojenia ovládacej jednotky ESP-LX na internet pre ovládanie vzdialeným prístupom	ks	1			
03.01.09	Účet na IQ cloud Možnosť ovládania závlahy pomocou webového prehliadača alebo pomocou mobilnej aplikácie	ks	1			
<b>OVLÁDACÍ SYSTÉM</b>				<b>CELKOM</b>		<b>0,00 €</b>

**4. KÁBLOVÉ VEDENIE**

	Popis	Jednotky	Počet	Jednotková cena materiál	Cena materiál Celkom	Jednotková cena inštalácia
04.01.01	Špeciálne dekodérové káble 2x2,5 mm <sup>2</sup>	m	450			

**KÁBLOVÉ VEDENIE****CELKOM****0,00 €****5. POTRUBIE A PRÍSLUŠENSTVO**

	Popis	Jednotky	Počet	Jednotková cena materiál	Cena materiál Celkom	Jednotková cena inštalácia
<b>1.</b>	<b>POTRUBIE (+ TVAROVKY )</b>					
05.01.04	Potrubie HD-PE 100 40x2,4 mm PN 10	m	670			
05.01.04A	Tvarovky (25% z ceny potrubia)	ks	1			
05.01.05	Potrubie HD-PE 80 32x2,0 mm PN 06	m	1540			
05.01.05A	Tvarovky (25% z ceny potrubia)	ks	1			

**POTRUBIE A PRÍSLUŠENSTVO****0,00 €****6. UZATVÁRACIE ARMATÚRY**

	Popis <b>UZATVÁRACIE ARMATÚRY</b>	Jednotky	Počet	Jednotková cena materiál	Cena materiál Celkom	Jednotková cena inštalácia
06.01.01	Závlahový elektroventil 1" 100-DVF, prietok:0,05-9,08 m <sup>3</sup> /hod., tlak: 1,0-10,4 baru, cievka 24V - 50 Hz, spí	ks	30			
06.01.02	Závlahový elektroventil 1" 100-DVF, prietok:0,05-9,08 m <sup>3</sup> /hod., tlak: 1,0-10,4 baru, cievka 24V - 50 Hz, spí	ks	1			
06.01.03	Navrtávací pás na PE potrubie 40x1" zosilnený PN16	ks	30			
06.01.04	Šróbenie 1", pozink	ks	60			
06.01.05	Vsuvka 1", pozink	ks	30			
06.01.06	Teflónova niť Tangit (80)	ks	5			
06.01.07	VB robustná štvorhranná šachta ref. JUMBO VB-JMB-H, 70 cm x 53 cm x 31 cm (LxŠxH)	ks	10			
06.01.08	Rýchlospojňový ventil 3/4" 3QC, mosadzný	ks	7			
06.01.09	Mosadzný kľúč 3QC-K na ventil 3QC	ks	1			
06.01.10	VB-7RND-H okrúhla šachtica pre umiestnenie rýchlospojného ventilu	ks	7			
06.01.11	Tvarovky pre napojenie rýchlospojného ventilu	ks	7			

**UZATVÁRACIE ARMATÚRY****CELKOM****0,00 €****7. ČERPACIA TECHNIKA A FILTRÁCIA**

	Popis	Jednotky	Počet	Jednotková cena materiál	Cena materiál Celkom	Jednotková cena inštalácia
07.01.01	ProPump 6059 sada - výkon 1,5 kW,(230 V), 2' Q= 6m <sup>3</sup> /hod H=59m	ks	1			
07.01.02	Frekvenčný menič Vasco 214	ks	1			
07.01.03	Tlaková nádoba TN 50 horizontal	ks	1			
07.01.04	5 cestná armatúra 5WA 92mm	ks	1			
07.01.05	Vsuvka 2", pozink	ks	1			
07.01.06	Redukcia 2" x 6/4" pozink	ks	1			
07.01.07	Spätná klapka 2" - celokovová Europa	ks	1			
07.01.08	Tvarovky a potrubie pre pripojenie čerpacej techniky	sb	1			
07.01.09	Filter PRO Medium 5/4", samopreplach	ks	1			
07.01.10	Guľový ventil 5/4" MF	ks	2			
07.01.11	Tvarovky pre napojenie filtra	ks	1			
07.01.12	Vodomerná šachta pre čerpaciu techniku	ks	1			

**ČERPACIA TECHNIKA A FILTRÁCIA****CELKOM****0,00 €**

**8. ZEMNÉ PRÁCE**

	Popis	Jednotky	Počet	Jednotková cena materiál	Cena materiál Celkom	Jednotková cena inštalácia
08.00.01	vyhĺbenie ryhy pre potrubie a ovládacích káblov v hornine 3-4	m	2 210			
08.00.02	Zásyp ryhy pre potrubie	m	2 210			
08.00.03	výkop pre postrekovač a výškové osadenie	ks	235			
08.00.04	výkop pre ventilové šachtice	ks	10			
08.00.05	výkop pre rýchlospojky	ks	7			
08.00.06	výkop pre vodomernú šachtu	ks	1			

**ZEMNÉ PRÁCE****CELKOM****9. OSTATNÉ**

	Popis	Jednotky	Počet	Jednotková cena materiál	Cena materiál Celkom	Jednotková cena inštalácia
9.00.01	Vytýčenie trás pre polozenie potrubia, umiestnenie armatúr, ventilových boxov, postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho systému podľa dokumentácie	ks	1			
9.00.02	výkresy jednotlivých etáp zavlažovania	ks	1			
9.00.03	GPS výkres skutočného prevedenia	ks	1			
9.00.04	tlačové skúšky	ks				
9.00.05	údržba(prvé zazimovanie a jaré zprevádzkovanie)	ks	0			

**OSTATNÉ**

SKUPINA	POPIS				Cena materiál Celkom
1 SUMMARY	POSTREKOVAČE A PRÍSLUŠENSTVO				0,00 €
2 SUMMARY	KVAPKOVÁ ZÁVLAHA ZÁHONY A STROMY				0,00 €
3 SUMMARY	OVLÁDACÍ SYSTÉM				0,00 €
4 SUMMARY	KÁBLOVÉ VEDENIE				0,00 €
5 SUMMARY	POTRUBIE A PRÍSLUŠENSTVO				0,00 €
6 SUMMARY	UZATVÁRACIE ARMATÚRY				0,00 €
7 SUMMARY	ČERPACIA TECHNIKA A FILTRÁCIA				0,00 €
8 SUMMARY	ZEMNÉ PRÁCE				0,00 €
9 SUMMARY	OSTATNÉ				0,00 €

**CELKOM BEZ DPH****0,00 €****INŠTALÁCIA A MATERIÁL****DPH****CELKOM ZA INŠTALÁCIU A MATERIÁL + DPH****10. OPTION**

	Popis	Jednotky	Počet	Jednotková cena materiál	Cena materiál Celkom	Jednotková cena inštalácia
10.01.01	Prietokový senzor 1"	ks	1			
10.01.02	SD-210 pulsný decoder pre senzor prietoku	ks	1			
10.01.03	Meteostanica WS PRO Light, bezdrôtová komunikácia, 9Dbi anténa	ks	1			

**OPTION****0,00 €****CELKOM ZA OPTION BEZ DPH****0,00 €****INŠTALÁCIA A MATERIÁL****DPH****CELKOM ZA INŠTALÁCIU A MATERIÁL + DPH**

Cena inštalácia celkom

**0.00 €**

Cena inštalácia celkom

**0.00 €**

Cena inštalácia celkom

**0.00 €**

Cena inštalácia celkom

**0,00 €**

Cena inštalácia celkom

**0,00 €**

Cena inštalácia celkom

**0,00 €**

Cena inštalácia celkom

**0,00 €**

Cena inštalácia celkom

**0,00 €**

Cena inštalácia celkom

**0,00 €**

Cena inštalácia celkom
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

**0,00 €**

**0,00 €**

0,00 €
<b>0,00 €</b>

Cena inštalácia celkom

**0,00 €**

**0,00 €**

**0,00 €**

0,00 €
<b>0,00 €</b>

**0,00 €**

**0,00 €**

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Voľnočasový priestor JAMA	JKSO	
Názov objektu	SO 06B Multifunkčné ihrisko	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava -Nové Mesto	IČO	DIČ
Projektant	Ateliér BAAR s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		8.04.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ				24 20 %		0,00 DPH
Dátum a popis				25 20 %		0,00 DPH
Zhotoviteľ				26 Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpočty</b>		
				27 Dodávky objednávateľa		0,00
				28 Kľzavá doložka		0,00
				29 Zvýhodnenie + -		0,00



## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Voľnočasový priestor JAMA

**Objekt:** SO 06B Multifunkčné ihrisko

**Časť:**

JKSO:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
5	Komunikácie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00
<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**ZADANIE**

Stavba: Voľnočasový priestor JAMA  
 Objekt: SO 06B Multifunkčné ihrisko  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>0,00</b>
			<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>			<b>0,00</b>
1	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,670	0,00	0,00
2	K	001	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,402	0,00	0,00
3	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	15,670	0,00	0,00
4	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,670	0,00	0,00
5	K	001	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	416,700	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>		0,00	<b>0,00</b>
6	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,210	0,00	0,00
7	K	011	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	10,019	0,00	0,00
8	K	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	6,960	0,00	0,00
9	K	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	6,960	0,00	0,00
10	K	011	279321511	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 -pohľadový	m3	11,204	0,00	0,00
11	K	011	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce -únosné	m2	76,727	0,00	0,00
12	K	011	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	76,727	0,00	0,00
13	K	011	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	1,294	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>			<b>0,00</b>
14	K	221	564731112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 110 mm	m2	416,700	0,00	0,00
15	K	221	564732111R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63mm po zhutn.hr. 110 mm	m2	416,700	0,00	0,00
16	K	221	564801110R	Podklad zo štrkodrviny fr.0/4 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 10 mm	m2	416,700	0,00	0,00
17	K	221	564801111R	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 20 mm	m2	416,700	0,00	0,00
18	K	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr. 8/16 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 40 mm	m2	416,700	0,00	0,00
19	K	221	564811112	Podklad zo štrkodrviny fr. 16/32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 60 mm	m2	416,700	0,00	0,00
20	K	221	581121111r2	Pružná monolitická vrstva ref. CONIPUR hr. 35mm vrátane umelého vodopriepustný polyuretánový povrchu EPDM hr. 10mm, vrátane vyčiarovania	m2	416,700	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			<b>0,00</b>
21	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	70,700	0,00	0,00
22	M	MAT	5921745000r	Obrubník betónový parkový	ks	72,000	0,00	0,00
23	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,884	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>			<b>0,00</b>
24	K	231	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	394,903	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>0,00</b>
			<b>D</b>	<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>			<b>0,00</b>
25	K	767	76799520050r	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminu na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby - streetbalový kôš	ks	1,000	0,00	0,00
26	M	MAT	55381680050r	Streetbalový kôš	ks	1,000	0,00	0,00
27	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>		0,00	<b>0,00</b>
28	K	783	783894122	Povrchová úprava betónových povrchov priesvitným lakom	m2	76,727	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>		0,00	<b>0,00</b>
29	K	PK	001	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	416,700	0,00	0,00
				<b>Celkom</b>				<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Voľnočasový priestor JAMA	JKSO	
Názov objektu	SO 06D Parkourové zostavy	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava -Nové Mesto	IČO	DIČ
Projektant	Ateliér BAAR s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	ROSOFT s.r.o.	08.04.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ				24 20 %		0,00 DPH
Dátum a popis				25 20 %		0,00 DPH
Zhotoviteľ				26 Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpočty</b>		
				27 Dodávky objednávateľa		0,00
				28 Kľzavá doložka		0,00
				29 Zvýhodnenie + -		0,00

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Voľnočasový priestor JAMA

**Objekt:** SO 06D Parkourové zostavy

**Časť:**

JKSO:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
5	Komunikácie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**ZADANIE**

**Stavba:** Voľnočasový priestor JAMA  
**Objekt:** SO 06D Parkourové zostavy  
**Časť:**  
**JKSO:**

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>0,00</b>
			<b>D</b>	<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>			<b>0,00</b>
1	K	221	564731112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 110 mm	m2	198,691	0,00	0,00
2	K	221	564732111R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63mm po zhutn.hr. 110 mm	m2	198,691	0,00	0,00
3	K	221	564801110R	Podklad zo štrkodrviny fr.0/4 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 10 mm	m2	198,691	0,00	0,00
4	K	221	564801111R	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 20 mm	m2	198,691	0,00	0,00
5	K	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr. 8/16 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 40 mm	m2	198,691	0,00	0,00
6	K	221	564811112	Podklad zo štrkodrviny fr. 16/32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 60 mm	m2	198,691	0,00	0,00
7	K	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	37,840	0,00	0,00
8	K	221	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 100 mm	m2	37,840	0,00	0,00
9	K	221	5811211112	Pružná monolitická vrstva ref. CONIPUR hr. 35mm vrátane umelého vodopriepustný polyuretánový povrchu EPDM hr. 10mm, vrátane vyčiarovania	m2	198,691	0,00	0,00
10	K	221	581121111r3	Pružná monolitická vrstva ref. Coortsol race training roller system hr. 40mm	m2	37,840	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		0,00	<b>0,00</b>
11	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	53,940	0,00	0,00
12	M	MAT	5921745000r	Obrubník betónový parkový	ks	55,000	0,00	0,00
13	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,674	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>		0,00	<b>0,00</b>
14	K	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	181,826	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>0,00</b>
			<b>D</b>	<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>			<b>0,00</b>
15	K	767	76799520050	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby parkourovej zostavy : BATTLING ROPE	ks	1,000	0,00	0,00
16	M	MAT	55381680050	Parkourova zostava : BATTLING ROPE	ks	1,000	0,00	0,00
17	K	767	76799520051	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby parkourovej zostavy: CROSS BOX M	ks	1,000	0,00	0,00
18	M	MAT	55381680051	Parkourova zostava : CROSS BOX M	ks	1,000	0,00	0,00
19	K	767	76799520052	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby parkourovej zostavy : FITNESS LADDERS	ks	1,000	0,00	0,00
20	M	MAT	55381680052	Parkourova zostava : FITNESS LADDERS	ks	1,000	0,00	0,00
21	K	767	76799520053	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby parkourovej zostavy : FITNESS FLYING RINGS	ks	1,000	0,00	0,00
22	M	MAT	55381680053	Parkourova zostava : FITNESS FLYING RINGS	ks	1,000	0,00	0,00
23	K	767	76799520054	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby parkourovej zostavy : LEOPARD CRAWL	ks	1,000	0,00	0,00
24	M	MAT	55381680054	Parkourova zostava : LEOPARD CRAWL	ks	1,000	0,00	0,00
25	K	767	76799520055	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby parkourovej zostavy : MONKEY BARS	ks	1,000	0,00	0,00
26	M	MAT	55381680055	Parkourova zostava : MONKEY BARS	ks	1,000	0,00	0,00
27	K	767	76799520056	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby parkourovej zostavy : CROSSFIT ROPE WALL	ks	1,000	0,00	0,00
28	M	MAT	55381680056	Parkourova zostava : CROSSFIT ROPE WALL	ks	1,000	0,00	0,00
29	K	767	76799520057	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby parkourovej zostavy : INFO POINT	ks	1,000	0,00	0,00
30	M	MAT	55381680057	Parkourova zostava : INFO POINT	ks	1,000	0,00	0,00
31	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>			<b>0,00</b>
32	K	PK	001	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	236,531	0,00	0,00
				<b>Celkom</b>				<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Voľnočasový priestor JAMA	JKSO	
Názov objektu	SO 06E Hracie a fitness prvky	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava -Nové Mesto	IČO	DIČ
Projektant	Ateliér BAAR s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	ROSOFT s.r.o.	08.04.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>					
Dátum a podpis				Pečiatka					
<b>Objednávateľ</b>				23 Súčet 7, 12, 19-22					
Dátum a popis				Pečiatka					
<b>Zhotoviteľ</b>				24 20 % 0,00 DPH					
Dátum a podpis				Pečiatka					
<b>Zhotoviteľ</b>				25 20 % 0,00 DPH					
Dátum a podpis				Pečiatka					
<b>Zhotoviteľ</b>				26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b> <b>0,00</b>					
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpočty</b>					
Dátum a podpis				Pečiatka					
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Dodávky objednávateľa					
<b>Zhotoviteľ</b>				28 Kľzavá doložka					
<b>Zhotoviteľ</b>				29 Zvýhodnenie + -					

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** Voľnočasový priestor JAMA

**Objekt:** SO 06E Hracie a fitness prvky

**Časť:**

JKSO:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
5	Komunikácie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
	<u><b>Celkom</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

**ZADANIE**

**Stavba:** Voľnočasový priestor JAMA  
**Objekt:** SO 06E Hracie a fitness prvky  
**Časť:**  
**JKSO:**

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Nové Mesto  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>0,00</b>
			<b>D</b>	<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>			<b>0,00</b>
1	K	221	564731112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 110 mm	m2	55,000	0,00	0,00
2	K	221	564732111R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63mm po zhutn.hr. 110 mm	m2	55,000	0,00	0,00
3	K	221	564801110R	Podklad zo štrkodrviny fr.0/4 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 10 mm	m2	55,000	0,00	0,00
4	K	221	564801111R	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 20 mm	m2	55,000	0,00	0,00
5	K	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr. 8/16 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 40 mm	m2	55,000	0,00	0,00
6	K	221	564811112	Podklad zo štrkodrviny fr. 16/32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 60 mm	m2	55,000	0,00	0,00
7	K	221	581121111r2	Pružná monolitická vrstva ref. CONIPUR hr. 35mm vrátane umelého vodopriepustný polyuretánový povrchu EPDM hr. 10mm, vrátane vyčiarovania i	m2	55,000	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		0,00	<b>0,00</b>
8	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	26,000	0,00	0,00
9	M	MAT	5921745000r	Obrubník betónový parkový	ks	27,000	0,00	0,00
10	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,325	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>		0,00	<b>0,00</b>
11	K	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	47,713	0,00	0,00
			<b>D</b>	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>0,00</b>
			<b>D</b>	<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>			<b>0,00</b>
12	K	767	76799520001	Montáž vrátane výkopov, odvozu výkopovej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby fitness zostavy -AIR WALKER/ Ergotrenažér pre chôdzu, beh	ks	1,000	0,00	0,00
13	M	MAT	5538168001	AIR WALKER / Ergotrenažér pre chôdzu, beh	ks	1,000	0,00	0,00
14	K	767	76799520002	Montáž vrátane výkopov, odvozu výkopovej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby fitness zostavy - GYM STANICA - boky	ks	1,000	0,00	0,00
15	M	MAT	55381680002	GYM STANICA - boky	ks	1,000	0,00	0,00
16	K	767	76799520003	Montáž vrátane výkopov, odvozu výkopovej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby fitness zostavy - GYM BRADLÁ - paže, triceps, hrudník, chrbtica, brušné svalstvo	ks	1,000	0,00	0,00
17	M	MAT	55381680003	GYM BRADLÁ - paže, triceps, hrudník, chrbtica, brušné svalstvo	ks	1,000	0,00	0,00
18	K	767	76799520004	Montáž vrátane výkopov, odvozu výkopovej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby fitness zostavy - CROSS TRAINER (eliptický trenažér)	ks	1,000	0,00	0,00
19	M	MAT	55381680004	CROSS TRAINER (eliptický trenažér) - lyžovanie, beh	ks	1,000	0,00	0,00
20	K	767	76799520005	Montáž vrátane výkopov, odvozu výkopovej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby fitness zostavy - GYM DISK (rotoped) - boky, brušné partie, chrbtica	ks	1,000	0,00	0,00
21	M	MAT	55381680005	GYM DISK (rotoped) - boky, brušné partie, chrbtica	ks	1,000	0,00	0,00
22	K	767	76799520006	Montáž vrátane výkopov, odvozu výkopovej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby fitness zostavy - PULL UP (Ribstol)	ks	1,000	0,00	0,00
23	M	MAT	55381680006	PULL UP (Ribstol) - vertikálna rebrina šikmá	ks	1,000	0,00	0,00
24	K	767	76799520007	Montáž vrátane výkopov, odvozu výkopovej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby fitness zostavy - ERGOVEŽA - Chrbát, ramená	ks	1,000	0,00	0,00
25	M	MAT	55381680007	ERGOVEŽA - Chrbát, ramená	ks	1,000	0,00	0,00
26	K	767	76799520008	Montáž vrátane výkopov, odvozu výkopovej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby fitness zostavy - INFOPANEL (informačný stojan)	ks	1,000	0,00	0,00
27	M	MAT	55381680008	INFOPANEL (Informačný stojan)	ks	1,000	0,00	0,00
28	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
				<b>Celkom</b>				<b>0,00</b>



# KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Voľnočasový priestor JAMA	JKSO	
Názov objektu	SO 07 Verejné osvetlenie, elektro	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava -Nové Mesto	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Juraj Gall		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		08.04.2016	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 20 % DPH	
<b>Objednávateľ</b>				25 20 % DPH	
Dátum a popis				26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	
Pečiatka				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Dodávky objednávateľa	
Dátum a podpis				28 Kízavá doložka	
Pečiatka				29 Zvýhodnenie + -	

# Súhrnný rozpočet stavby -ZADANIE

Názov stavby	Voľnočasový priestor JAMA
Miesto	Ul. Odbojárů a Kalinčiaková / Tehelné pole/
Objednávateľ	MČ Nové Mesto
Sídlo	Junácka 1, 83291 Bratislava

IČO	
DIČ	

## Rekapitulácia nákladov podľa hláv v €

Č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z investičných prostriedkov	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	I	Projektové a prieskumné práce	-----				
2	II	Prevádzkové súbory	-----				
3		z toho dodávky	-----	-----	-----	-----	-----
4		montáž a dopl. náklady	-----	-----	-----	-----	-----
5	III	Stavebné objekty	-----				
6		z toho základné náklady	-----	-----	-----	-----	-----
7		HZS a dopl. náklady	-----	-----	-----	-----	-----
8	IV	Stroje, zariadenie, inventár		-----			
9	V	Umelecké diela	-----	-----	-----	-----	-----
10	VI	Vedľajšie náklady					
11	VII	Ostatné náklady	-----	-----	-----	-----	-----
12	VIII	Rezerva					
13	IX	Ostatné investície	-----	-----	-----		
14	X	Nehmotný investičný majetok	-----	-----	-----	-----	-----
15		Prevádzkové náklady	-----	-----	-----	-----	-----
16	XI	Kompletačná činnosť					
17		Celkové náklady EUR					
18		DPH 20%					
19		<b>Cena celkom s DPH [EUR]</b>					
<b>Spracoval:</b>		ROSOFTE s.r.o.	<b>Projektant:</b>		Ateliér BAAR s.r.o.	<b>Objednávateľ:</b>	
IČO:45404950		IČ DPH: 2022995953	IČO:		IČDPH:	MČ Nové Mesto	
Sídlo:			Sídlo:			IČO: IČDPH:	
Dňa: 8.4.2016		Prokopa Veľkého 20, 831 03 Bratislava	Sídlo:		Istrijská 117, 841 07 Bratislava	Sídlo: Junácka 1, 83291 Bratislava	